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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: R1.271.4.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Tarnogrodzie, pomiedzy:
Gmina Tarnogroéd z siedzibg przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 5, 23-420 Tarnogradd,
NIP 918-198-59-83, REGON 950369161
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:
Pana Pawla Deca - Burmistrza Tarnogrodu
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnogréd - Pani Anety Dziduch
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spétka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... ) eeereeereeee e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem ....., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............. REGON ........... , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu ,Rewitalizacia w Gminie Tarnogrod”
wspotlfinansowanego ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna,
Dzialania 13.3 Rewitalizacja obszarow miejskich Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr
RPLU.13.03.00-1Z.00-06-002 /17, numer projektu: RPLU.13.03.00-06-0021/17,
umowa nr: RPLU.13.03.00-06-0021/17-00.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. Renowacja elewacji i wymiana stolarki budynku Synagogi w Tarnogrodzie
w ramach projektu ,,Rewitalizacja w Gminie Tarnogrod”.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéow
wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/211.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
a) prace remontowe przy $cianach elewacji:

— skucie odparzonego i uszkodzonego tynku, z zachowaniem istniejacych detali

architektonicznych,

— uzupetnienie tynkow ptaskich, gzymsdw, obramowan, cokotéw,

— hydrofobizacja cze$ci powierzchni $cian,

— odtworzenie boniowania w tynku, na elewacji frontowej,

— renowacja 3 szt. tabliczek przy gtéwnych drzwiach na elewacji frontowej,

— malowanie elewacji,

— piaskowanie i uzupeinienie cokotu kamiennego.
b) zestawienie pozostatych roboét elewacyjnych:

— wykucie otworu w Scianie frontowej w attyce,

— wymiana podbitki dachu,

— wymiana stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej,

— wymiana podokiennikow okiennych zewnetrznych,

— demontaz, renowacja i ponowny montaz krat okiennych,

— montaz instalacji o§wietlenia awaryjnego (poza zakresem elewacji),

— zabezpieczenie otworow w elewac;ji siatkg miedziang,

— montaz szpilek przeciw ptakom,

— Pprace przy orynnowaniu,

— wykonanie i montaz oston na rury spustowe,
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— wykonanie pochylni przy wejsciu gtéwnym,
— wymiana szyldu ,BIBLIOTEKA”,
— wymiana szafki gazowej i szafki elektrycznej.

Dane charakterystyczne budynku:

Dtugos¢ budynku: 24,6 m,

Szerokos$¢ budynku: 18,8 m,

Wysoko$¢ budynku: 15,4 m,

Wysokos¢ do kalenicy: 18,9 m,

Powierzchnia zabudowy: 467,0 m?,

Kubatura brutto: 6 655,2 m3,

Powierzchnia catkowita: 950,71 m?2,

Powierzchnia uzytkowa: 800,75 m?,

Typ budynku: Budynek uzytecznosci publicznej - budynek oswiaty, nauki i kultury.

Liczba kondygnacji: nadziemnych 4 kondygnacje, podziemnych brak.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okres$la:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa /projekt wykonawczy/, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot , pozwolenie na budowe oraz Decyzja Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktébrym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,

wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiar robot zalaczony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa

w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowga W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
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rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajgcym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Wykonawcg realizujagcym zadanie
pod nazwa: ,Modernizacja poprzez przebudowe budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnogrodzie” - jezeli realizacja rob6t stanowigcych przedmiot obu
umoéw bedzie odbywacé sie w tym samym czasie. Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie od dnia
01.04.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. Za date wykonania przez Wykonawce
zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie zgloszenie przez
Wykonawce zakonczenia wykonania robét budowlanych z zastrzezeniem zapiséw §
7 ust. 3 umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedilozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,

ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.
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6. W przypadkach wuzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
p6Zniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy Kkosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......cuiiiriiiieiiiee e s e s s e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .ccvvveriiriiiiniiiiiies et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
(stownie: ................ . SR i

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robé6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie
iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

3. Podstawg do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w § 1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie uzgodnionym przez strony, przy udziale
Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,
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4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i
prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegd6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagroZzenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzdri przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,
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14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
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31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz wiasciwego Konserwatora
Zabytkow, Zarzadzajgcego Projektem i Inspektora Nadzoru,
32) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposOb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych rob6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoS$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych sSrodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe i
konserwatorskie nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznosciag, zachowaniem
przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.
Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada wiedze o tym, iz obiekt objety
przedmiotem niniejszej umowy wpisany jest do rejestru zabytkow woj.
lubelskiego pod nr A/211. W zwiazku z tym spos6b wykonania przedmiotu
umowy bedzie uwzgledniac jego zabytkowy charakter.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczanie robét z Wykonawca bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych:
1) faktura czeSciowa po wykonaniu (zgodnie z kosztorysem pomocniczym o
ktérym mowa w § 2 ust. 7 i harmonogramem rzeczowo-finansowym) robét na
taczng kwote do 60 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1

umowy,
1) oraz faktura koncowa na pozostatg kwote stanowigca réznice wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i kwoty faktury czeSciowe;j.
2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury czeSciowej i faktury konicowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Faktura cze$ciowa wystawiana bedzie za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 20 zgodnie

z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4. Wykonawca wystawiajac faktury VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w nich
kwoty stanowigce odpowiednik 100% wartoSci prac wykonanych, w tym okresie
rozliczeniowym potwierdzonych protokotem odbioru cze$ciowego, o ktérym mowa
w § 6 umowy.

5. Ptatnosc faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktury czeSciowej odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowego
protokotu odbioru robét do ktérego dotgczone zostang zestawienia warto$ci
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

2) ptatnos¢ faktury konicowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robét do ktérego dotaczone zostanie zestawienie wartosci
wykonanych rob6t w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty
wskazane w ust. 6.

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

7. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 5 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
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finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia o$Swiadczeniom, stanowigcym
zalgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktéorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Tarnogrod

ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnograd,

(NIP 918-198-59-83).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na skrzynke PEPPOL/PEF PL 9181985983 na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Dodatkowo obie
strony wyrazajq zgode na wystawianie [ otrzymywanie korekt faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem platformy PEF.
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2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm

podzielonej ptatnosci”,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalaczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 20, nalezy wykonac jako szczegétowy zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie w szczegdélnoSci podstawa do

okresSlenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) robot rozliczanych fakturg czeSciowa o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 20,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kzjw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.
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3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktorym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robdt metoda szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacjg projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych
w ktorejkolwiek czeSci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznosSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
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sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robét) dokonywane po zakonczeniu
okresdw rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych za
okresy rozliczeniowe, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbidr koncowy bedacy podstawg wystawienia faktur koncowych, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czesciowego i

koncowego bedzie faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami,

d) osSwiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjna uwzgledniajagcg =zapisy znajdujgce sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktoérej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robét Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru

koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci

do odbioru.

Strona 14z 41



iyt Europejski Fundusz
ak [ i < %
Program Regionalny - Polska & L"y fﬂrﬂe- Rozwaju Regionalnego il

E Eﬂ?gggjzsiie Rzeczpospolita 2 B~lubelskie Unia Europejska - S

Projekt pn. ,Rewitalizacja w Gminie Tarnogrod” wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.3 Rewitalizacja
obszar6éw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.
§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokos$ci 1000,00 z1.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad istotnych
postanowienia § 6 ust. 5i 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedlozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentow wskazanych w §

6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ——————— ,
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3) e e e r s ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajagcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnoSci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajgacego jest: ......cccccerveriuenns ;nrtel: o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccccvvenneeg U telt i ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia oraz
spelniajacego wymogi z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z pd6zn. zm.) w osobie:
...................... ;nrteli e upr. bud. N
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia

propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomoSci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,
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6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6éw uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdZnienie
terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w

ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
Strona 20 z 41



iyt Europejski Fundusz
ak [ i < %
Program Regionalny - Polska & L"y fﬂrﬂe- Rozwaju Regionalnego il

E Eﬂ?gggjzsiie Rzeczpospolita 2 B~lubelskie Unia Europejska - S

Projekt pn. ,Rewitalizacja w Gminie Tarnogrod” wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.3 Rewitalizacja

10

11.

12

obszar6éw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, prace konserwatorskie oraz zamontowane materialy na
okres...........> miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, konserwatorskie oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone beda dwukrotnie: do konca trzeciego
roku kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru
robot i drugi przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajacego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usunac nie pozniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.
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§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) wuprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zaKkresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia, tj.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie zamawiajqcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. i) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za zwloke w wykonaniu cato$ci przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie krotszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto
za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,
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h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

i) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona  przez =~ Wykonawce lub  podwykonawce/dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

j) za zwloke w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

k) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia, w ktéorym odbiér miat by¢
przeprowadzony;

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem
art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
umowy.
§ 15

Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
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a) wystapily okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, Zgdanych dowodéow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady

okres$lone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccoecrrvieennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

Strona27 z41



E Eﬂ?gggjzsiie Rzeczpospolita 2 B~lubelskie Unia Europejska - S

W

10

11

12

iyt Europejski Fundusz
ak [ i < %
Program Regionalny - Polska & L"y fﬂrﬂe- Rozwaju Regionalnego il

Projekt pn. ,Rewitalizacja w Gminie Tarnogrod” wspotfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.3 Rewitalizacja
obszar6éw miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......ccceevrnnenne ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w

zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
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na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,

Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

14. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

1.

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zZycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiagcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiagcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,
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9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koficowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdwienia)eé.
Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany oso6b pelnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktorych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki

6 Przecietny czas trwania postepowania o wartosci zamdwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.
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udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

15) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajagcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktoéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
z oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zamoOwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a)

b)

wynika¢ bedg z konieczno$ci usuniecia bledow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,
przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;
Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewniaC wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 20,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
o pozycje z Kkosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

17) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
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przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug w

zakresie wynikajgcym z tych przepisow,
Opo6znienia w realizacji robé6t musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub
potwierdzone stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i
Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamo6wienia beda odpowiadac
okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okres$lonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposOb zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
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W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

15.

16.

17

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnos$ci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani

udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub

Umowy.

. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
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informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osO0b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
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4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzoér karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC covviiiciiiiie i e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueriiiriirieiecee et et ettt e s e e s e e e rane e en e sreeenne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE vttt e e e e e e e s
(rodzaj prac)
NA ZAAAMIU PILI ettt e e e es e she e es e e sher e es e she s e en e e shesn e nn e e srenas
realizowanym w ramach umowy nr ........cccccoeeieivenieennnn, Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Tarnogrod
/2T
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE! Lttt s b s e e s s s e she b e e s er e e
(STOWIIE: <. e e e e e e e e n e e )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccocviriinie i O e
NEEO! tviiiiier e
podatek VAT: .....occoviiee e e
DIrutto: .eovvei i

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
crrssnn s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalagczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zZ dnia ....ccoeeeeee r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC ..vveeiiieiie e et r s et ee s e e s r e e snre e s s s re e e en saen sanseeeen snnneesennnnneseens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym PodWYKONAWCEE ......ccvviiiiiiiieiiicn e s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ttt ettt et e ettt et e sae e en e s see e et e see e es e eRe e eR e eae e eee e s ee e nee e s een ereeenneenen
(rodzaj prac)
107 U6 =1 o UL YOS PP PPV
realizowanym w ramach UmoOwWY NI .......ccccevcveniveienineiensieies e, Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Tarnogrod
yA
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE ettt et et e e e e e e s re s e sre e es e sae £ ea e eae e em e es e seeeense s sreeesnes sneeens sreeens
(STOWIIE: <. e e e e e e )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeriiiiiieiinen [0 Lo PSPPI
NEtLO: oo
podatek VAT: .....cccvviiirie e
Drutto: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceee.  Z o dnia
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zZ dnia ....ccceeeeee r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiU ....ceeereeneessessesesessesssssssnens

1. Zamawiajacy: v mmsmrsmsssmsssnanssnssenannn

2. WYKONAWCA: torurrerssrsssnsnssnsssnseranssnsssssnssnssnsssnsnsans nsssssnssns snssanans
3. Przedmiot UMOWY: ....cccovviiiei i

4. Data odbioru konicowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, prace
konserwatorskie oraz zamontowane materialy na okres........... 7 miesiecy
liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
bez zastrzezen, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robdt strony sporzadza protokoét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.9 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania os6b trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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