Zat. nr 8 do siwz
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr......cccceuueeee
zawarta w dniu ......ccceeeeee. r. pomiedzy:

Gming Tarnogréd
ul. Kosciuszki 5
23-420 Tarnogrod
NIP: 918-198-59-83
REGON: 950369161

reprezentowang przez: Pawta Deca — Burmistrza Tarnogrodu
przy kontrasygnacie
Anety Dziduch — Skarbnika Gminy Tarnogréd

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”
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zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcq”,
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani tgcznie w dalszej cze$ci umowy ,, Stronami”, a kazdy z nich ,Strong”.

Niniejszg umowe zawarto w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej upzp, pod nazwa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie budowy
chodnika w miejscowosci Rézaniec - znak sprawy: RI.271.10.2020.

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zgodnie ze ztozong oferta zobowigzuje sie do wykonania
robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 2958L na odcinku od km
5+223 do km 5+580 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Rézaniec.
2. Szczegoétowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy wraz z zatgcznikami, tj.
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Przedmiar robdt;

2) Oferta wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét, wigzace s3
zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
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2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) Przedmiar robot.

Przedmiar robét zataczony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na
roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z 7zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze roboét lub
we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia, wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny,

osoby zdolne do wykonania zaméwienia oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umozliwiajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowsa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowgy, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 30.10.2020 r. Za date
wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie

zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia wykonania robdt budowlanych z zastrzezeniem

zapisodw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany

uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez wykonawce harmonogramu do uwag
zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.
3.

Harmonogram powinien obejmowaé¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robét.
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W przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu na
whniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na przesunieciu prac zaplanowanych w
danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji
obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozy kosztorys pomocniczy wskazujacy sposdb
kalkulacji ceny ryczattowe;.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w

KWOCIE: ottt sttt st s et r e sr e e zt netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccoveeirenieiniine et e zt.

tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..o, zt

L3 (o1 1= R ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega

Zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych projektem i obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w
projekcie i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego
z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
roboét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy jak to opisano w
§ 1 ust. 3 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

84

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie uzgodnionym przez strony, przy udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
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3)

5)
6)
7)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robodt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnos$ci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajgcych,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamdéwienia w
sposdb odmienny od umdéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,
uiszczanie optat za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztdw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robodt
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i osdb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru co do ich jakosci.

dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i
urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru korcowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,
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10.

11.

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

32) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystgpienia do
uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajgce wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow z

odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajacy uzytkownikéw obiektéw

i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt,

powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze

szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdét z Wykonawcy bedzie regulowane po zakoniczeniu i odbiorze robdt
budowlanych na podstawie faktury VAT na kwote stanowigcg wartos¢ wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

Ptatnos¢ za fakture VAT nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
na podstawie korncowego protokotu odbioru robét, do ktérego dotgczone zostanie zestawienie
wartosci wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz
dokumenty wskazane w ust. 3.

Do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcow o

spfaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w

zakresie robdt objetych dang fakturg VAT wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej

przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty faktury VAT potwierdzonymi za zgodno$¢ z

oryginatem przez wykonawce.

Termin, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swdj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce - w
zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w
zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 powinny
odpowiadac¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym zatgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, w stosunku do
ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c upzp lub na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez
Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 6.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

15. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Tarnogréd

ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnograéd,

(NIP 918-198-59-83).

1) Wpykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na skrzynke PEPPOL/PEF PL 9181985983 na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191). Dodatkowo obie strony wyrazajg zgode na wystawianie i otrzymywanie
korekt faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem platformy PEF.

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18. Ceny robdét w zafaczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Strona 7 z 27



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykonac jako szczegétowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawa do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) robodt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 upzp (zwane
dalej robotami dodatkowymi);

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byly objete
kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowq, sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 17,

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktdrym mowa w ust. 17
a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu z wydawnictwa Sekocenbud
z okresu realizacji robot +% Kzj.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud,
cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) +
Kzj.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem pomocniczym Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w
cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny rob6t metodg szczegdtowa nalezy stosowad, zachowujac kolejnosc jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 upzp. Powyzsze nie
dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych
w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w
wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 22 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosSci zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedga stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamodwieniu
podstawowym.
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§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane musza
zostaé wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajacych) —
nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbidr koncowy - bedqgcy podstawg wystawienia faktury koricowej, o ktorej mowa w § 5 ust.
1 umowy.

Podstawga zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3

egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale i kopii)

nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),

f)  pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamadwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgcg zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym zatgcznik nr
7 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é wnoszenia uwag, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi urzadzen i
dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentdéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od

daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego, w

terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady istotne/
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Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w
wysokosci 1 000,00 zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci
1 000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana zaméwienia
bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5i 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6 ust. 3 umowy
traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng cze$é niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robdét w zakresie:

1 ,
73 N ,
) N ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest difuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyziszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga zmiany w

zwigzku z art. 143b upzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
zamowienia.

§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego jest: .....cccmmeeeeen; NP tEL: i, ;

2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeeereunnnne ;nrtels ;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
...................... sNrtel e upr. bud. N e

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia propozycji,
wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pisSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy.
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Obowigzkiem wykonawcy jest wdOwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg

spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw;

8) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych,
niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdét, oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawié opracowany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1, na okres,
o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania
przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i
zamontowane materiaty na okres...........2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane oraz zamontowane materiaty i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caty zakres przedmiotu

zamodwienia wynosi wolg stron 60 miesiecy.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z
Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i
materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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15.

16.

17.

18.

19.

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdwienia.
Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzone bedg dwukrotnie: do konca trzeciego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt i drugi przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
(w tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i
usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 17
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przeglagdéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykonaé ocene
zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku
z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach okreslonych
w karcie gwarancyjnej.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6ét budowlanych, prace operatoréw sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel (Inspektor
Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
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2) 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia, tj. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.
1 pkt 1) lit. i) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto —
liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwtoki,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany —w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto za
kazdy taki przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 — w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce/dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci okres$lone w § 13 ust. 1,

j)  za zwtoke w dostarczeniu dowododw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 — w wysokosci po
300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

k) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a) zazwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziern zwtoki
liczony od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony;

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Odstgpienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:
a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 upzp,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowsa, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami

Strona 17 z 27



2)

umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany
sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete

postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o
upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat

f)

ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h

) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 11,
wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5
ust. 11,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opéznienie w wykonaniu przedmiotu zamodwienia wyniesie wiecej niz 30 dni

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 wust. 1, 2
lub 3;

Wykonawcy — gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru roboét

lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.
Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa w § 5
ust. 20 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady okreslone w § 5 ust. 26 umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela gwarancji i
rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym robdt w toku. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ..........cccceeeeuenenne... W wWysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: .......ccccceuvuene ztotych (stownie: ......ccuvveeenennl).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczet Zamawiajgcego wobec
Wykonawecy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcyg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wWysokoSCi ...ccccceeverenene ztotych  (stownie: .ooeveveeviveeens ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca .............. ztotych
(stownie: .....ceververeerennnen. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
SWo0j3 waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca na co
najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprdcz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 upzp, na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 1 upzp, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze
wzgleddéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robdt

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii przed lub po
wejsciu w zycie umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest udowodnic, ze
ograniczenia wynikajgce z wprowadzonych stanéw wptywajg na jego funkcjonowanie na
rynku. Przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci uniemozliwiajgcych funkcjonowanie Wykonawcy na
rynku;

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
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nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

5) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy;

7) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi oczekiwania;

8) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 upzp,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie w
zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia
stron umowy;

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 upzp. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 upzp, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

11) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta
bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu kornicowego realizacji umowy;

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu udzielenie zamodwienia
publicznego. Zamawiajgcy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia
do dnia udzielenia zamdwienia)®. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é przedtuzenia terminu
wykonywania umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni;

3 Przecietny czas trwania postepowania o wartosci zamdwienia ponizej progdéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien publicznych w
2018r.
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13)

14)

15)

16)

17)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania z
zastrzezeniem § 5 ust. 21 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementdéw robét, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora
Nadzoru);

zmiany osob petnigcych funkcje kierownikow robét i kierownika budowy. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé¢,
ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

zmiany zasad pfatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia Zamawiajgcy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczgcg podatku od umoéw zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktdra wskaze na koniecznos$é zastosowania innej
stawki podatku VAT niz wynikajacy z oferty i umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 upzp polegajacg na zmianie
stawki podatku VAT do tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynikac¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentac;ji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry
stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych. O koniecznosci wykonania robdt
zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu rdznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 21,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdét w oparciu o pozycje z
kosztorysu, brakujagce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete wg zasad
wskazanych w § 5 ust. 21.
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Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dofaczajgc do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb s$wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 2, moze zgdac przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 2, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw,

o ktorych mowa w ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 2, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust.

2, moze w uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt

3 upzp, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci umowy podstawowe].

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 2, nie mogg stanowic

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 4, przedstawia

wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar
lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19, mogg wptynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana

z wykonaniem zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej

umowy, w szczegdlnosci mogg zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic¢

wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié zakres
wzajemnych Swiadczen.
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W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czesc¢
zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 5.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie réwniez do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

Opdinienia w realizacji robét muszg by¢é wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia bedg
odpowiadac¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych
wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamédwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia ogdélnego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgce wspdélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469), w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i
bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw
zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w wust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentdw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.
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§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego paragrafu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgda¢ od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmianag
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw
prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strona 26 z 27



Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3a:

1) zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy,

3) zatacznik nr 3 —harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
4) zatacznik nr 4 — wzdr oswiadczenia podwykonawcy,

5) zatgcznik nr 5 — wzér oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

6) zatacznik nr 6 — wzor karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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