Zat. nr 9 do siwz
WZOR UMOWY W ZAKRESIE CZESCI ||
UMOWA nr.......ccceeueeeee
zawarta w dniu ......ccceeeeee. r. pomiedzy:

Gming Tarnogréd
ul. Kosciuszki 5
23-420 Tarnogrod
NIP: 918-198-59-83
REGON: 950369161

reprezentowang przez: Pawta Deca — Burmistrza Tarnogrodu
przy kontrasygnacie
Anety Dziduch — Skarbnika Gminy Tarnogréd

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a
................................................... 2 Siedzibg W ceerreeceeecreecceeecseeseesssnesneey Ule ceceecceecceeeccee e ceeceenns,
...... eeeesesseeeny NIPicuceecneeeneeeeer, REGON........c e eeeeneenneee..... DZi@tajgcym na podstawie..........ncanaen......
reprezentowanym przez L s
2 e

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcq”,
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani tgcznie w dalszej cze$ci umowy ,, Stronami”, a kazdy z nich ,Strong”.

Niniejszg umowe zawarto w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej upzp, pod nazwa
Remont drég gminnych na terenie Gminy Tarnogréd - znak sprawy: RI1.271.15.2020.

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg w zakresie czesci Il zobowiazuje sie
do wykonania robét budowlanych polegajacych na remoncie drogi gminnej w miejscowosci
Rézaniec Drugi — Kolonia Bolestawin.

2. Szczegoétowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamdéwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy wraz z zatgcznikami, tj.

a) projekt budowlany wraz z zatgcznikami,

b) przedmiar robot,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych;
2) Oferta wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét, wigzace s3
zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekty budowlane,
2) Specyfikacje techniczne,
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3) Przedmiary robét.

Przedmiar robét zataczony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na
roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub
we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia, wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny,

osoby zdolne do wykonania zamodwienia oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umozliwiajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie do dnia 15.12.2020 r. Za date
wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie

zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia wykonania robdt budowlanych z zastrzeieniem

zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram, o ktédrym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany

uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez wykonawce harmonogramu do uwag
zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.
3.

Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robét.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany harmonogramu na
whniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na przesunieciu prac zaplanowanych w
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danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji
obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozy kosztorys pomocniczy wskazujacy sposéb
kalkulacji ceny ryczattowe;.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w

KWOCTE! ottt et s st e zt netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....cccovveeeieiriseiseece e e zt.

tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..o, zt

(o). =SS ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega

zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych projektem i obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w
projekcie i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego
z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy jak to opisano w
§ 1 ust. 3 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4

Obowigzki stron

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie uzgodnionym przez strony, przy udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,
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4)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamdéwienia w
sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,
uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robdét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru co do ich jakosci.

dostarczenie sSwiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robdt,
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10.

11.

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

32) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystgpienia do
uzytkowania.

Wykonawca jest wytwdorcg odpadéw w  rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow z

odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikéw obiektéw

i 0sob trzecich na niebezpieczeAstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,

powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegblnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze

szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdét z Wykonawcy bedzie regulowane po zakoniczeniu i odbiorze robdt
budowlanych na podstawie faktury VAT na kwote stanowigcg wartos¢ wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

Ptatnos¢ za fakture VAT nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
na podstawie korncowego protokotu odbioru robét, do ktérego dotgczone zostanie zestawienie
wartosci wykonanych robét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz
dokumenty wskazane w ust. 3.

Do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw z oswiadczeniem podwykonawcow o

spfaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w

zakresie robdt objetych dang fakturg VAT wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej

przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty faktury VAT potwierdzonymi za zgodno$¢ z

oryginatem przez wykonawce.

Termin, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swdj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce - w
zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w
zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 powinny
odpowiadac¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym zatgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do
ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c upzp lub na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez
Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie pfatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1)

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 6.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.

12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

15. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT zgodnie z ponizszym

rozwigzaniem:

Nabywca:
Gmina Tarnogrod

ul.

Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd,

(NIP 918-198-59-83)
Odbiorca:
Urzad Miejski w Tarnogrodzie

ul.

1)

2)

3)

Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na skrzynke PEPPOL/PEF PL 9181985983 na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666). Dodatkowo obie strony wyrazajqg zgode na wystawianie i otrzymywanie
korekt faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem platformy PEF.
Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) z
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robdét w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykonac jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) roboét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 upzp (zwane
dalej robotami dodatkowymi);

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzagdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowa, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 17,

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktdrym mowa w ust. 17
a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu z wydawnictwa Sekocenbud
z okresu realizacji robot +% Kzj.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud,
cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) +
Kzj.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem pomocniczym Wykonawcy o ktdrym
mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w
cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robdt metoda szczegdétowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 upzp. Powyzsze nie
dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych
w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktdrych wykonanie okaze sie niezbedne w
wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktdrych mowa w ust. 22 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robdét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowié¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
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oraz bedga stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamodwieniu
podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zostaé¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajacych) —
nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbidr koncowy - bedqgcy podstawg wystawienia faktury koricowej, o ktorej mowa w § 5 ust.
1 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3

egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale i kopii)

nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f)  pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym zatgcznik nr
7 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi urzadzen i
dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentdw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od

daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w

terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady istotne/
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w
wysokosci 1 000,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci
1 000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana zamdéwienia
bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5i 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6 ust. 3 umowy
traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:

1 ,
73 N ,
) N ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).!

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed
umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest difuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyziszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga zmiany w

zwigzku z art. 143b upzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robédt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonaweca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

§9
Personel

Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego jest: .....cmvmveenen; NFLEL: i, ;

2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeeeereunnnne snrtels ;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ...................... ;nr
tel s ;upr.bud. nr: e, ;

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
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10.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg

spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta

jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg

spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbiorow;

8) uczestniczy w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawié opracowany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na_sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1, na okres,
o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania
przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty na okres...........2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane oraz zamontowane materiaty i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4, Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawniend wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caly zakres przedmiotu

zamoOwienia wynosi wolg stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i
materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdéwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone bedg dwukrotnie: do konca trzeciego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét i drugi przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
(w tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i
usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 17
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene
zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku
z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach okreslonych
w karcie gwarancyjnej.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, prace operatoréw sprzetu i
prace fizyczne objete zakresem zamdwienia.
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W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel (Inspektor
Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia, tj. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztoZzenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.
1 pkt 1) lit. i) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formag odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto —
liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,
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e)

f)

g)

k)

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto za
kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki liczony od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 — w
wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce/dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci okreslone w § 13 ust. 1,

za zwtoke w dostarczeniu dowoddw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 — w wysokosci po
200,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a)

za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki
liczony od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potracane z wynagrodzenia za

wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§15
Odstgpienie od umowy

1. Oprocz wypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstagpienia
od umowy:

1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 upzp,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany
sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadfos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o
upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 11,

i) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5
ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia wyniesie wiecej niz 30 dni

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 wust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru koricowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

6. Podstawag rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa w § 5
ust. 20 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady okreslone w § 5 ust. 26 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca udziela gwarancji i
rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym robdt w toku. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zmiany umowy

1. Oprdcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 upzp, na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 1 upzp, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze
wzgledoéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych
po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,
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3)

4)

10)

11)

przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktorym mowa w § 2moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii przed lub po
wejsciu w zycie umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest udowodni¢, ze
ograniczenia wynikajgce z wprowadzonych stanéw wptywajg na jego funkcjonowanie na
rynku. Przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci uniemozliwiajgcych funkcjonowanie Wykonawcy na
rynku;

przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii przed lub po
wejsciu w zycie umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest udowodni¢, ze
ograniczenia wynikajgce z wprowadzonych stanéw wptywajg na jego funkcjonowanie na
rynku. Przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci uniemozliwiajgcych funkcjonowanie Wykonawcy na
rynku;

przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktdre
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedfuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy
czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi oczekiwania;

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 upzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie w
zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia
stron umowy;

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spetniania
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warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 upzp. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 upzp, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

12) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta
bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;

13) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu udzielenie zamdwienia
publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia
do dnia udzielenia zamdwienia)®. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu
wykonywania umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni;

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania z
zastrzezeniem § 5 ust. 21 pkt 1 umowy;

15) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora
Nadzoru);

16) zmiany oséb petnigcych funkcje kierownikéw robdt i kierownika budowy. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktérych jednoznacznie musi wynikac,
ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

17) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia Zamawiajgcy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczgcg podatku od umoéw zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznos$é zastosowania innej
stawki podatku VAT niz wynikajacy z oferty i umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 upzp polegajacag na zmianie
stawki podatku VAT do tych cze$ci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

18) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynikaé bedga z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

3 Przecietny czas trwania postepowania o wartosci zamdwienia ponizej progdéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamodwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamowien publicznych w
2018r.
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b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;
c¢) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez

Wykonawce bedzie zapewniaé wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.

Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a

kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach

okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych. O koniecznosci wykonania robét

zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7

dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu

przez inspektora nadzoru kosztorysu rdznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikéow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 21,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o pozycje z
kosztorysu, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete wg zasad
wskazanych w § 5 ust. 21.

Opdznienia w realizacji robét muszg byé wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia beda
odpowiadac¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych
wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia ogdlnego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469), w sposob zapewniajgcy dostepnosé¢, poufnosé i
bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw
zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w wust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
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Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentdw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego paragrafu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktoérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zadaé od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw
prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3a:

1) zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami,

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy,

3) zatgcznik nr 3 — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
4) zatacznik nr 4 — wzér oswiadczenia podwykonawcy,

5) zatgcznik nr 5 — wzér oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

6) zatgcznik nr 6 — wzdr karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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