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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane – 

wymagania ogólne 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót (SST) opracowanymi dla różnych rodzajów robót. 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

◦ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

◦ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, 

◦ obiekt małej architektury. 

• Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci  uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części  
budowlane  urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców  przemysłowych,  
elektrowni   wiatrowych   i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 



 

obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

• Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym. 

• Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

• Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz   z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 



 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w  jego 
imieniu   w  sprawach  realizacji  kontraktu,   ponosząca   ustawową 
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę. 

• Rejestrze   obmiarów    -   należy   przez    to    rozumieć akceptowaną    
przez    Inspektora    nadzoru    książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane, jak również różne tworzywa  i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały  określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez  to  rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 



 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  
obliczenia  i  dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy, 
a   wymagania   wyszczególnione   w  choćby  jednym  z   nich   są   obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  
wielkości  liczbowe  wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 



 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
odpowiednimi  przepisami,   na terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   
zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 



 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji   państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  
różnych  rodzajów  materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 



 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie   i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających   
dopuszczenie   sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 



 

5. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte    na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod 



 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki   do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
badań  jak  najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
 



 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika   i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 



 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne   wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone   w formie uzgodnionej   w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 
następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 



 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru   i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 



 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 
z jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 



 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 
 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 1 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie 
Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze: 

• zdjęciem warstwy humusu grubości 15cm, 

• odwiezieniem i składowaniem darniny w regularnych pryzmach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
 
2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
 
 



 

3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 
45000000). 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – 
w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 
(kod 45000000). 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000). 
 
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach odkopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i darniny. 
 

5.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 
w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 



 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora 
nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 
45000000). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia humusu i darniny. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 
45000000). Jednostką obmiarową jest [1m2] zdjętej warstwy humusu (określonej 
grubości) i darniny. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 
45000000). 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 
9 (kod 45000000). 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Nie występują. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 2 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
D 02.01.01. Wykonanie wykopów 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   prowadzenia 
i   odbioru   robót   ziemnych (wykopów) i obejmują: 

• prace pomiarowe, 

• wykonanie wykopów, 

• transport urobku na odległość do 1 km, 

• zagęszczenie dna wykopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość zawiera się w przedziale od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość jest większa od 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów. 

Pozostałe definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi 
i czynnościowymi oraz wg PN-87/S-02201. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robót. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
 
 



2. Materiały 
 
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny być 
przebadane pod względem ich przydatności jako podłoża gruntowego korpusu nasypu 
lub pod konstrukcję nawierzchni. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 

Wykonanie wykopu należy prowadzić mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub 
spycharki. Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz 
spełniać wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Do zagęszczania można stosować następujące rodzaje sprzętu: 

• walce okołkowane, 

• walce gładkie stalowe statyczne, 

• walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne, 

• walce ogumione, 

• walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim 
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kołami pneumatycznymi, 

• ubijarki płytowe, 

• wibratory płytowe, 

• ubijarki mechaniczne. Walce muszą być wyposażone: 

• we wskaźniki wibracji – częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców 
wibracyjnych), 

• w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 
 
Wyboru rodzaju sprzętu do zagęszczania zależenie od rozmiaru robót, rodzaju gruntu 
i wymaganego zagęszczenia dokona Wykonawca robót i przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Sprzęt do zagęszczania wykopów powinien ponadto spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
 
4. Transport 
 
Transport odspojonego gruntu (jeżeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp) 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostałe wymagania odnośnie transportu 
według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany 
wykop. 



5.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazującego sposób ich wykonania. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, 
oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzić kontrolę 
laboratoryjną robót na budowie poprzez własne laboratorium, lub też – 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru – zlecić nadzór laboratorium niezależnemu. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.2. Oczyszczenie terenu 

Oczyszczenie terenu polega na usunięciu drzew i krzewów, humusu oraz kamieni 
zalegających na trasie wykopu. 
Oczyszczenie terenu powinno być wykonane według wymagań SST Roboty 
przygotowawcze. 
 

5.2.3. Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych 

Wody opadowe lub źródlane (jeżeli takie występują) należy odprowadzić poza teren 
robót. Wykonanie wykopów i robót odwadniających powinno przebiegać w kolejności 
zapewniającej odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 
 

5.3. Wykonanie wykopu 

5.3.1. Odwodnienie wykopu 

Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe, źródlane i gruntowe należy 
odprowadzić rowami poza teren robót. 
 

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcję 

Wykonanie koryta pod konstrukcję należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną, w zależności od stosowanego sprzętu. Odspajane grunty (gdy są 
przydatne) można wbudować w nasyp. Jeżeli dno wykopu nie jest dostatecznie 
zagęszczone, należy przeprowadzić jego dogęszczenie do wymaganych wskaźników 
zagęszczenia podanych w pkt 5.4. 
 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Dno wykopu powinno być zagęszczone do uzyskania wskaźników zagęszczenia wg 
tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

Położenie warstwy względem dna 
wykopu 

Minimalna wartość Is 

Na głębokości: od 0,00 do 0,20 m 
od 0,20 do 0,50 m 
od 0,50 do 1,00 m 
od 1,00 do 3,00 m 

1,00 
0,97 
0,97 
0,97 



6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Laboratoria kontrolne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę, 
umożliwiającą   przeprowadzenie   badań   kontrolnych   przewidzianych   w  SST 
i w opracowanym PZJ. 
Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim 
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest 
następnie podstawą do oceny jakości robót. 
W przypadkach spornych lub wątpliwych Inwestor może zlecić badanie niezależnemu 
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia usterek). 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (np. 
badania materiałów) poprzez etap budowy, aż do badań końcowych (jakość 
wykonanego wykopu). 
 

6.2. Badania przed rozpoczęciem wykonywania wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy sprawdzić wykonanie robót 
pomiarowych i przygotowawczych. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu 

W czasie wykonywania wykopu należy kontrolować: 

• sposób wykonania odwodnienia wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, 

• równomierność zagęszczenia. 
 
Wyniki pomiarów powinny zostać zapisane w specjalnym raporcie z podaniem 
lokalizacji i etapu robót. 
 

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu 

6.4.1. Badanie zagęszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia dna wykonanego wykopu. 
Badania należy wykonać co najmniej 1 raz na 300 m2 powierzchni. Wskaźnik 
zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości objętościowej próbki pobranej z 
wykopu do maksymalnej gęstości objętościowej próbki zagęszczonej wg metody 
Proctora. Wszystkie wskaźniki zagęszczenia nie mogą być mniejsze od wymaganych. 
 

6.4.2. Sprawdzenie pochyleń skarp wykopu 

Pochylenia skarp wykopu nie mogą się różnić więcej niż 10% wartości projektowanych. 
 

6.4.3. Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu 

Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu dokonuje się na podstawie pomiarów 
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno być 
większe niż 10 cm. Odchylenia rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych niwelety 
projektowanej nie powinny być większe niż 1 cm. 
 
 



6.4.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich 
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je 
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy. 
 

6.4.5. Badania odbiorcze 

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora. 
Pozostałe pomiary wykopu powinny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykopu. Obmiar robót polega na określeniu 
faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości materiałów. Obmiar 
robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 
potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą 
i nadzorem. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie 
(warunkach kontraktu). Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem 
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją 
kosztorysowo–techniczną w celu określenia różnic w ilościach robót. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową (dokumentacją) są badania 
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz oględziny wizualne dokonywane 
podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne 
z podanymi w niniejszej SST. Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać 
i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości co do 
jakości robót lub braków wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje 
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
 
W przypadku, gdy po dokładnych oględzinach odbierający stwierdzi występowanie 
zbyt dużej ilości usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego spotkania, 
po usunięciu ich przez wykonawcę i zgłoszenia przez niego gotowości do odbioru. Za 
datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 



 
Cena jednostki obmiarowej wykopów obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• rekultywację terenu. 
 
 
10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 

1) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń 
organicznych. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1) Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje.  Wytyczne zagęszczania walcami 
wibracyjnymi K 12 gruntów, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, 
IBDiM, Warszawa 1990. 

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 3 

 
Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków 
 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków 
żywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych na zewnętrznych 
powierzchniach ścian (przegród) budynków poddanych termomodernizacji. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań 
dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 
i składający się minimum z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem silikonowym, organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako 



składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej 
do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio 
na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy 
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów o gramaturze min. 145g/m2. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki 
z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, tworzący jego wierzchnią 
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – 
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 



z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych i świadectwach ITB 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny 
wyrób budowlany". 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy użyć bezspoinowy system ocieplenia np. 
firmy Bolix (lub jemu odpowiadający – równoważny), bazujący na płytach 
styropianowych EPS70-038 (λ ≤ 0,038 W/mK) oraz EPS100-031 hydro (λ ≤ 0,0313 
W/mK). 
Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do docieplenia ścian były 
zakupione w ramach jednego systemu (grunty, kleje, masy szpachlowe, zaprawy 
i tynk). 
Ściany zewnętrzne zaplanowano ocieplenie płytami termoizolacyjnymi EPS70 
gr. 20cm. 
W strefie cokołowej i poniżej terenu zaplanowano ocieplenie płytami termoizolacyjnymi 
EPS100 hydro gr. 15 cm, a także zabezpieczenie ich cienkowarstwowym tynkiem 
mozaikowym. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 



roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany 
z cementem, do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ 
na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 
jest także do wykonania warstwy zbrojonej (przepuszczająca parę wodną). 
 
Płyty termoizolacyjne – przy ocieplaniu ścian kondygnacji nadziemnych należy 
zastosować płyty styropianowe typu EPS100 hydro, spełniające następujące 
wymagania: 

– klasyfikacji reakcji na ogień E; 

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co 
najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym; 

– zwarta struktura; 

– wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm; 

– powierzchnie szorstkie; 

– krawędzie proste, bez wyszczerbień; 

– sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów 
dociepleń; 

 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-
EN 13163. 
 
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczająca 
parę wodną), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą (nie dopuszcza się 
stosowania siatki polipropylenowej). 
 
Zaprawa (masa) tynkarska – tynk mozaikowy – akrylowa, mozaikowa masa tynkarska 
do nakładania ręcznego. Służy do wykonywania dekoracyjnych 
i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu nadające 
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecana do wykonywania cokołów, 
pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych. 
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy 
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 
(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 



wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, taśmy 
uszczelniające rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO 
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń 
między płytami izolacji termicznej, 

– siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 
(gramatura -500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m 
ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 
50 g/m) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych 
wyżej elementów. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny 
być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym 
krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane 
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 

 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 



i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną (pkt. 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
 
Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
PZJ. 
 
Sprzęt do wykonywania BSO: 

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów suchych 
i o konsystencji past, 

– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi –
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi 
i powierzchni płyt (boniowanie), 

– do mocowania płyt – wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) 
do kształtowania otworów zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

– do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

– pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 

 
 



4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport materiałów 
 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Warunki przystąpiania do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, zamurować i wypełnić przebicia, 
bruzdy i ubytki, 

– wykonać przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych 
do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki zewnętrzne, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów 
elewacji, 

– zdemontować balustrady i kraty okienne, 

– zdemontować rynny i rury spustowe, elementy oświetlenia zewnętrznego, 
kamery i zwody pionowe instalacji odgromowej, 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 



Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, 
twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć 
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości 
środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, 
wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie 
zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju 
i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 
systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura 
od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 
systemu docieplenia należy uwzględnić indywidualnie. 
 
 
 



  5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
  5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi. 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości 
płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2 ) - od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
  5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i 
pasków siatki zbrojącej. 
 
  5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatka pancerna. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
  5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
  5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 
zbrojonej. 
 
  5.5.7. Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – 



nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
mozaikowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacji projektowej. Zaprojektowano wykończeniem ścian 
mozaikowym tynkiem mineralnym. 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 
 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
 
Dotyczy to przede wszystkim: 

– kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

– kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 
wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń, 

– kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt 
(w płaszczyźnie lub do l mm poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 



gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt 
i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

– kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru, 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności 
w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 
robót. 
 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 10.1., a także "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 
m.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty 
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". 
  



Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 

od płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

  Pionowego Poziomego  

III Nie większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 
Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinne być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji 
i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1m, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac 
i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie 
wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzanych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 



W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedna z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie da odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia 
z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 



9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, 
 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt 
izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od 
systemu projektu robót ociepleniowych, 

– naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 



zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu płaszczyzn 
kolorystycznych), 

– tynki, okładziny, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
i ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 4 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45430000-0 Okładzina schodów z płyt granitowych 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie schodów wejściowych z zadaszeniem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Okładziny schodów 

• stopnice szer. 32,0cm i gr.3,0cm z płyt granitowych płomieniowanych, czoła 
stopnic–polerowane, 

• podstopnice szer. 15,0cm i gr.2,0cm z płyt granitowych polerowanych, 

• podest z płytek granitowych promieniowanych 60x60x2cm, 

• cokolik przy schodach i podeście, cięty z płytek granitowych polerowanych 
gr.1,0cm, 

• zaprawa klejowa mrozoodporna, przeznaczona do kamieni naturalnych, biała, 

• środek impregnujący do kamienia naturalnego, 
 
 



3. Sprzęt 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.1. Sprzęt do wykonania okładzin 

– piły do cięcia kamieni 

– drobny sprzęt murarski 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 

4.1. Ogólne zasady transportu okładzin schodów 

Transport materiałów samochodem dostawczym. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Okładziny schodów 

Zasady 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac 
murarskich i tynkarskich na danym obszarze robót. Wszystkie prace zostaną 
przeprowadzone z zachowaniem reżimów wykonawczych producentów materiałów. 
 
Warunki atmosferyczne 

Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod okładzinę kamienną powinno mieć charakter sztywnej i trwałej 
konstrukcji, o powierzchni zabezpieczającej dostateczną przyczepność zalewki. W 
celu zwiększenia przyczepności zaprawy wiążącej elementy z podłożem betonowym 
lub żelbetowym wskazane jest nakucie co najmniej 50 % całej powierzchni podłoża po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nie zostanie osłabiona konstrukcja. Przed przystąpieniem 
do osadzania elementów okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni 
podłoża. Bezpośrednio przed osadzeniem elementów należy podłoże oczyścić z 
resztek zaprawy, tłustych plam, brudu, pyłu, itp., a następnie zmyć dokładnie czystą 
wodą. 
Dobór i przygotowanie elementów kamiennych 

Jakość elementów kamiennych dostarczonych na budowę powinna być sprawdzona 
przed ich użyciem do montażu. Cechy zewnętrzne elementów powinny być 
sprawdzone na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych. Ponieważ okładzina 
kamienna jednocześnie spełnia wymagania dekoracyjne, elementy okładziny powinny 
być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia 
oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho. Odchyłki w wymiarach 
stopnic nie powinny przekraczać ± 1.0 mm. Dopuszczalne odchyłki długości i 
szerokości podstopnic ± 1.0 mm, a grubości ± 2.0 mm. Powierzchnie licowe i widoczne 



powierzchnie czołowe stopnic i podstopnic powinny mieć nadaną fakturę oraz nie 
powinny wykazywać zwichrowania i uszkodzeń. Dopuszczalne zwichrowanie 
powierzchni licowych oraz widocznych powierzchni czołowych nie powinno 
przekraczać 1.0 mm. Krawędzie ograniczające powierzchnie licowe i czołowe powinny 
być prostoliniowe i bez szczerb, a kąty pomiędzy nimi - kątami prostymi. Krawędzie 
przecięcia się powierzchni górnej z powierzchnią przednią każdej stopnicy powinny 
mieć fazy 3.0 mm. 
 
Układanie płyt granitowych 

     Płyty granitowe należy układać na zaprawach klejowych mrozoodpornych, białych, 
przeznaczonych do kamieni naturalnych. Grubość zaprawy przyjmować zgodnie z 
zaleceniami producenta kleju. Stopnice schodowe układać z lekkim wysunięciem 
(ok.5,0mm) nad podstopnicami. Cokolik przy podeście, z płytek granitowych, 
wysokość cokolika do 10,0cm. Płyty granitowe układać należy bezspoinowo. Po 
zakończeniu i odbiorze robót, całość okładzin granitowych należy zaimpregnować 
preparatem ochronnym. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Okładziny schodów 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej okładziny stopni schodowych z opisem kosztorysowym 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
 
Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości 
i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 
 
Sprawdzenie materiałów 

           Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez 
dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających 
zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami 
Inwestora oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów 
nieznormalizowanych 
- z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym 
w trybie obowiązujących przepisów. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny 

Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ułożenia oraz zakotwienia, 
a także grubości zaprawy klejowej należy przeprowadzać na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy 
przeprowadzać na zgodność z wymaganiami za pomocą przykładania w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm prześwitu 
między tą łatą a powierzchnią okładziny. 



Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik pozytywny, wykonaną okładzinę 
stopni schodowych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy 
jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 
okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami 
normy a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny. 
 
7. Obmiar robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 

8.1. Odbiór okładzin schodów 

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną oraz: 

– stwierdzenie prawidłowego wykonania okładziny stopni schodowych, 

– protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 
materiałów (atesty), 

– zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
 
Rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – przygotowanie 
podłoży, 

• odbiór wstępny, 

• odbiór końcowy. 
 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny 
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 
10. Przepisy związane 

1) PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.   
   Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
   odbiorze. 



2) PN-84/B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział 
   i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych. 

3) BN-89/6747-25  Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina 
   stopni schodowych - stopnice i podstopnice. 

4) BN-84/6740-02  Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, 
   nazwy, określenia czynności i rodzajów faktur. 

5) BN-64/8841-06  Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania 
   okładziny kamiennej. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 5 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
Kod CPV: 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zadaszenia. 
 
Zakres robót: 
- wykonanie konstrukcji stalowej, 
- wykonanie warstw dachu, 
- wykonanie pokrycia, 
- wykonanie elementów wykończeniowych, 
- montaż orynnowania, 
- montaż balustrady i poręczy, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się kształtowniki zimnogięte: 



• Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
• Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 

2.3. Właściwości mechaniczne i technologiczne 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN10025:2002. 
• Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne, jeżeli: 
– mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
– nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o gr. od 25 mm.0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
 

2.4. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby 
 

2.4.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny: 
• posiadać zaświadczenie jakości 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych; opakowanie, przechowywanie i transport 
winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 

2.4.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 
• dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
• dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

✔ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

✔ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

✔ własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

b) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-
2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
e) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 



f) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 
 

2.4.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg robót malarskich. 
 

2.4.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować 
w tym samym położeniu. 

2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 

 
2.5. Blachy 

• Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową – równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000mm. 
• Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5 - 0,55mm, arkusze 
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm. 
• Blacha tytanowo – cynkowa, grubości 0,5 - 0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm 
• Blacha miedziana, grubości 0,5 - 0,55mm, taśma szerokości 670 mm 
• Blachy profilowe, grubości 0,5 - 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką 
epoksydową 10 mikrometrów 
• Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T7, 
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem 
 

2.6. Pokrycie dachu 

3.1 Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia. 
Papa wierzchnia asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej z posypką mineralną, gruboziarnistą-5,2mm±0,2 mm  
Osnowa-wóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 



Wykończenie warstwy górnej-gruboziarnista posypka mineralna 
Wykończenie warstwy dolnej-folia z tworzywa sztucznego 
Wodoszczelność- wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyższonej temp.-≥100°C 
Giętkość w niższej temp ≤-20°C 
Klasa ogniowa-Klasa E 
Szerokość zakładki 8cm 
Papa podkładowa o parametrach v60s30 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach 
 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy 
rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane 
na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie rolki papy należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników rolki papy należy układać 
w stosy do 1200 szt. w pozycji stojącej w jednej warstwie odległość między stosami-
80 cm 
 
Papa asfaltowa na tekturze wg PN89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i 
posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne 
są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy Dopuszcza się naderwanie na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym niedłuższa niż 30 mm,nie więcej  
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie 
 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
Wymagania wg. Normy PN-B-24625:1998 
Temperatura mięknienia 60-80°C 
Temperatura zapłonu 200°C 
Zawartość wody nie więcej niż 0,5% 
Pływalność-lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z 
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45° 
zdolność klejenia-lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temp. 18°C 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS  
Szybki czas schnięcia<2,5 h 
Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998 
 
Masa szpachlowa 
Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998: lepiki, masy 
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 
Kit asfaltowy uszlachetniony KF 



Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
3. Sprzęt 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania robót, 
• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku - kraty wg rys.. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Kraty montowane w ścianach nie mogą 
wystawać poza lico muru. 
 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys, odprysków, a także spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 
 
5.6. Wykonanie pokrycia  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu – Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy 
powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. Papę termozgrzewalną należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem 



otwartego płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 
600 C.  
Podłoże powinno być nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 
Szczelność i żywotność pokrycia bitumicznego zależą od rzemieślniczo starannego 
wykonania poszczególnych jego warstw. Każdorazowo, po zakończeniu czynności 
ogrzewania płomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczególnie 
miejsc styków krzyżowych. Ślad paska bitumu w tym miejscu świadczy o szczelnie 
wykonanym połączeń. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu 
palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 

asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolacje nakładać warstwami tak, aby 
każda warstwa stanowiła jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni 
podkładu. Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani 
mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi.  
 
Izolacje płynne  

Podłoże pod elastyczną folię uszczelniającą powinno być nośne, suche, odtłuszczone 
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powłoki słabo związane z podłożem 
/luźne, osypujące się cząstki/ należy całkowicie usunąć. Nierówności i ubytki podłoża 
(rzędu 5-15 mm) wypełnić masą szpachlową lub zaprawą cementową. Wszystkie   
podłoża pyliste, wykonane z materiałów gipsowych i pochodnych należy przeszlifować 
i odpylić, całość przeszpachlować masą szpachlową lub elastyczną zaprawą klejową. 
Tak samo postępować przy nierównościach do 5 mm. Podłoża chłonne należy 
zagruntować. Na nowych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe 
i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie folii po 
min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. Przygotowaną płynną folię nakładać na 
podłoże dwuwarstwowo. Nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy wałkiem 
lub pędzlem. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej, czyli po ok. 6 h. W 
miejscach występowania naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża 

czy przejść rur instalacyjnych warstwę folii dodatkowo wzmocnić stosując akcesoria 
(Taśmę Dylatacyjną, narożniki i kołnierze) uszczelniające. Na świeżo nałożoną 
warstwę folii nałożyć taśmę, narożnik czy kołnierz uszczelniający docisnąć i pokryć 
kolejną warstwą folii zapewniając możliwość kompensowania odkształceń. Na 
powierzchniach narażonych na intensywne działanie wilgoci nałożyć dodatkowo 3-cią 
warstwę folii. Czas całkowitego utwardzenia wykonanej powłoki uszczelniającej 
wynosi min. 24 h. Do przyklejania okładziny ceramicznej przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu folii. Nowo nałożoną powłokę hydroizolacyjną chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem. Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania folii. Przed utwardzeniem chronić powlokę przed opadami 
atmosferycznymi. W trakcie przyklejania okładziny ceramicznej nie uszkodzić 
wykonanej powłoki hydroizolacyjnej. 
 

5.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 



Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 
0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
150C. robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.8. Rynny z blachy powlekanej 

· rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, 
· rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 
· spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
· rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
 
5.9. Rury spustowe – z blachy jw. 

· rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
· powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 
złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
· rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m, 
· uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
· rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Okładziny schodów 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej okładziny stopni schodowych z opisem kosztorysowym 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
 
Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości 
i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 
 
Sprawdzenie materiałów 

           Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez 
dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających 



zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami 
Inwestora oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów 
nieznormalizowanych 
- z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym 
w trybie obowiązujących przepisów. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny 

Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ułożenia oraz zakotwienia, 
a także grubości zaprawy klejowej należy przeprowadzać na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy 
przeprowadzać na zgodność z wymaganiami za pomocą przykładania w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm prześwitu 
między tą łatą a powierzchnią okładziny. 
 
Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik pozytywny, wykonaną okładzinę 
stopni schodowych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy 
jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 
okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami 
normy a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny. 
 
7. Obmiar robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Montaż konstrukcji stalowej - ilość t wykonanej konstrukcji. 
Dla robót 45261310 – Obróbki blacharskie oraz 45261320 – Rynny i rury spustowe – 
1m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 

8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów, itp. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 



• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe: 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 

1) PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
2) PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru 
3) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych 
4) PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 
5) PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. 

Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
6) PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
7) PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8) PN-B-24000   Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
9) PN-B-24006   Masa asfaltowo- kauczukowa. 
10) PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
11) PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
12) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004 r. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 6 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45321000-3 Termoizolacja stropodachów i stropów z wełny mineralnej 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji 
termicznej i akustycznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej 
szklanej lub skalnej do niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni 
stropodachów wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
stropodachów i stropów. 
Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno 
dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien 
celulozowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 
odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie 
letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów 
metodą wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i 
sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w 
stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 



technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 
termomodernizacji 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieuŜytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub 

szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: – kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia 
skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni otworów wentylacyjnych powinno 
mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu – przy 
niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z dokumentacją 
projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych  
kominków wentylacyjnych),  
– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np.  korki” betonowe z betonu 
B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 
– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 
odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 
technologicznych,  
– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 

odpowiednich norm. 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 



– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 
granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w 
poddaszach nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej 
lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 

 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 
granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami 
atmosferycznymi. Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do 
wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w 
opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie 
będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie 
 

3. Sprzęt 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
granulatu. 
 
Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 

dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 

użytkowym. 
Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 
zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować 
agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w 
zaciski oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem 
granulatu. 



Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 
podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 

sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 
Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 

cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny 
lub agregatu. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 

bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej 
ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i 
hałasu. 
Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej 
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w 

instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do 

rodzaju budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu 

granulatu. 
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, 
a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 

bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 

dopasowaną do przewodów elastycznych. 
 

Sprzęt techniczny i bhp 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni 
stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu 

wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 
ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 
stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 
poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 
wdmuchującej. 
10. Ubrania ochronne i robocze. 
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na 
odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne. 
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne 

 



4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem 
i zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) 
sposób transportu granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), 
gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie. Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem 
dozująco-wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3 niniejszej ST. 
 
5. Wykonanie robót 

 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę 

zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze 

stanem faktycznym. 
W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 

podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 
(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy 

sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 

konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
 

Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej. 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez 

uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się 

metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego 

opisanego w pkt. 3 niniejszej ST. 
W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się 

przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi 
płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, 
a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 

czynności przygotowawczych, takich jak: 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych 

należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 



– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 
– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 

przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 

przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego 
podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla 

umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 
wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z 
operatorem końcówki wdmuchującej. 
Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 

fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 
Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do 
zakrycia, 
– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne 
na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 
termoizolacyjnych. 
 
Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych 
i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 
skorygowana (ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna 
grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni. 
3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 
4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych 
 
6. Kontrola jakości robót 

Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych 

i stropów poddaszy nieużytkowych. 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 
zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym. 
 

 



 

Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 

 
Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 
 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji 
projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 
systemu termoizolacji. 
 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 
protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu 
i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać 
sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia 
termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
 
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za 
pomocą pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach 
technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe 
i stropodachy). 
 
Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z 
dyszy, z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym 
kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). 
Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej 
krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z 
dokładnością do 100 g. 
 



Gęstość należy obliczyć ze wzoru: 
w którym: 
Pk – gęstość próbki, kg/m3, 
m – masa próbki, kg, 
V – objętość próbki, m3. 
 
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do 
obserwacji, przy użyciu lunety. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 
szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a 
także dokumentację fotograficzną. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy 
 
7. Obmiar robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych 
określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z 
dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji 
projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w 

poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są 

robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc 

odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. 
niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 

uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 

termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i 
odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 



− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego 

powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie 
powinna być odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 
nieużytkowego, 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
– ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– wilgotność granulatu, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp 
i ppoż., 
– ocenę wyników badań, 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 



– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 
grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i 
gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem 
laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta 
zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów 
wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej 
termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje 
się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach osadzonych 
kominków wentylacyjnych. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 
nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 



– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym 
ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek 
z granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i 
elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach, 
– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 
przygotowania się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót, 
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego 
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 
nadmuchu, 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 
izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
– wdmuchiwanie granulatu, 
– zaślepienie otworów technologicznych, 
– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy związane 

1) PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 

2) PN-EN ISO 10456:2004  Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

3) PN-EN 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno 
wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

4) PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 
ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. 

5) PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku. Temperatura 
powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa. Metody obliczania. 

6) PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 



budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 

7) PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 7 

 
Grupa robót: 454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji 
termicznej stropodachu za pomocą styropapy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania 
ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu: 
 
- Papa nawierzchniowa 
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć 
dachowych, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta 
gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy 
asfaltowej nie przykryty posypką zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 
strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
 
Wymagania podstawowe: 



- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna, 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2, 
- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C, 
-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa 
sztucznego, 
- grubość nie mniejsza niż 4,5 mm, 
 
Płyty styropianowe dwustronne laminowane papą gr. 15 cm - dwustronne 
oklejenie płyt styropianowych EPS 100 papą asfaltową podkładową na tekturze odmiany 
P/333 lub na welonie z włókien szklanych odmiany P/64. Papa znajdująca się z górnej 
strony płyt styropianowych powinna wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej 
tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i szerokości płyty. 
 
Rynny i rury spustowe: 
Półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej. 
 
Roboty betonowe oraz tynkarskie 
Beton zwykły B 25 z dodatkiem kruszywa naturalnego, zaprawa cementowo – wapienna na 
tynki zewnętrzne. 
 
Instalacja odgromowa 
Istniejąca przeznaczona do ponownego montażu. 

 

3. Sprzęt 

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania odnośnie transportu według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt 
Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
pojazdy samochodowe (kołowego, szynowego). 
 
5. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych (styropapa) 
Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji 



odgromowej należy zlikwidować istniejące pęcherze, powierzchnię dachu oczyścić z 
zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz usunąć nierówności w celu wyprowadzenia 
spadków. 
 
Układanie płyt styropianowych (styropapa) 
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej EPS 
100 grubości 20 cm z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża 
płyty styropianowe należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym 
przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski 
szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować 
mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W pasie nadrynnowym o 
szerokości 2 m należy zastosować specjalne kliny stropianowe powlekane obustronnie 
o grubości od 0 do 10 cm do obniżające strefę okapową w kierunku rynny W strefie 
brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę. 
 
Obróbki z papy termozgrzewalnej 
W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem 
należy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonać nowe 
obróbki z papy termozgrzewalnej. Na każdym styku powierzchni poziomej dachu z 
powierzchnią pionową ogniomuru lub komina należy zamontować klin stropianowy 
zabezpieczający przed załamaniem obróbki z papy termozgrzewalnej. Obróbkę z papy 
termozgrzewalnej należy do zakończyć listwą dociskową. 
  
Rynny i rury spustowe 
- Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej należy 
ułożyć na istniejących zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odległości co 
50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawędzi okapu nie więcej niż 15 cm z 
zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy zachowaniu 
najwyższego punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 20 
mm. nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowanych. Zakłady powinny być 
wykonane w kierunku spływu wody, połączone 3 nitami. Brzegi rynien powinny być 
wyokrąglone w postaci zwoju na zewnątrz rynny. Denka rynien być wykonane z blachy 
o kształcie odpowiadającemu przekrojowi rynny Połączenia denka z rynną powinny 
być lutowane obustronnie. Uchwyty do rynien o średnicy 180 mm powinny być 
wykonane z płaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o I > 40 mb należy 
wykonać dylatację rynien  
 
7.1.5 Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia: 
Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich, instalacji odgromowej należy naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki 
podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową. B 25 z dodatkami Papę 
należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy 
wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego 
papą zgrzewalna należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa 



sztucznego, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć 
z dwóch stron do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy 
podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 
się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłużny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie 
zgrzać (skleić). Wypływy masy można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
Roboty tynkarsko - malarskie – na kominie należy wykonać nowy tynk z zaprawy 
cementowo - wapiennej. Po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża, można 
przystąpić do dwukrotnego malowania kominów farbami emulsyjnymi fasadowymi w 
kolorze białym. 
Po zakończeniu prac remontowych należy teren budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
9. Podstawa płatności 



Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 
10. Przepisy związane 

1) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
2) PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3) PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
4) PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
5) PN-B-24625;1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 
6) PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
7) PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
8) PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
9) PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
10) PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
11) PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

12) PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

13) PN-B-94701.1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

14) PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
15) PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania. 
16) PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. 
17) PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. 

Definicje, wymagania i badania. 


