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dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej 

w Woli Różanieckiej 
 
 
Spis zawartości opracowania: 

SO Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
SST Nr 1 Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
SST Nr 2 Wykonanie wykopów 

Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
SST Nr 3 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych 

Kod CPV: 45450000-6  Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków 
 
SST Nr 4 Obrzeża betonowe, koryto muldowe 

Kod CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 
SST Nr 5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Kod CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych



 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane – 

wymagania ogólne 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót (SST) opracowanymi dla różnych rodzajów robót. 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

◦ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

◦ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, 

◦ obiekt małej architektury. 

• Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci  uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części  
budowlane  urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców  przemysłowych,  
elektrowni   wiatrowych   i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 



 

obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

• Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym. 

• Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

• Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz   z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 



 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w  jego 
imieniu   w  sprawach  realizacji  kontraktu,   ponosząca   ustawową 
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę. 

• Rejestrze   obmiarów    -   należy   przez    to    rozumieć akceptowaną    
przez    Inspektora    nadzoru    książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane, jak również różne tworzywa  i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały  określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez  to  rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 



 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  
obliczenia  i  dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy, 
a   wymagania   wyszczególnione   w  choćby  jednym  z   nich   są   obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  
wielkości  liczbowe  wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 



 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
odpowiednimi  przepisami,   na terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   
zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 



 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji   państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  
różnych  rodzajów  materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 



 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie   i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających   
dopuszczenie   sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 



 

5. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte    na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod 



 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki   do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
badań  jak  najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
 



 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika   i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 



 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne   wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone   w formie uzgodnionej   w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 
następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 



 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru   i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 



 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 
z jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 



 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 
 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 1 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej 
w Luchowie Dolnym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze: 

• zdjęciem warstwy humusu grubości 15cm, 

• odwiezieniem i składowaniem darniny w regularnych pryzmach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
 
2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
 
 



 

3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 
45000000). 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – 
w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 
(kod 45000000). 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000). 
 
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach odkopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i darniny. 
 

5.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 
w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 



 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora 
nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 
45000000). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia humusu i darniny. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 
45000000). Jednostką obmiarową jest [1m2] zdjętej warstwy humusu (określonej 
grubości) i darniny. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 
45000000). 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 
9 (kod 45000000). 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Nie występują. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 2 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
D 02.01.01. Wykonanie wykopów 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli 
Różanieckiej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   prowadzenia 
i   odbioru   robót   ziemnych (wykopów) i obejmują: 

• prace pomiarowe, 

• wykonanie wykopów, 

• transport urobku na odległość do 1 km, 

• zagęszczenie dna wykopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość zawiera się w przedziale od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość jest większa od 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów. 

Pozostałe definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi 
i czynnościowymi oraz wg PN-87/S-02201. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robót. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
 



2. Materiały 
 
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny być 
przebadane pod względem ich przydatności jako podłoża gruntowego korpusu nasypu 
lub pod konstrukcję nawierzchni. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 

Wykonanie wykopu należy prowadzić mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub 
spycharki. Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz 
spełniać wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Do zagęszczania można stosować następujące rodzaje sprzętu: 

• walce okołkowane, 

• walce gładkie stalowe statyczne, 

• walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne, 

• walce ogumione, 

• walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim 
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kołami pneumatycznymi, 

• ubijarki płytowe, 

• wibratory płytowe, 

• ubijarki mechaniczne. Walce muszą być wyposażone: 

• we wskaźniki wibracji – częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców 
wibracyjnych), 

• w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 
 
Wyboru rodzaju sprzętu do zagęszczania zależenie od rozmiaru robót, rodzaju gruntu 
i wymaganego zagęszczenia dokona Wykonawca robót i przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Sprzęt do zagęszczania wykopów powinien ponadto spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
 
4. Transport 
 
Transport odspojonego gruntu (jeżeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp) 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostałe wymagania odnośnie transportu 
według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany 
wykop. 



5.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazującego sposób ich wykonania. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, 
oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzić kontrolę 
laboratoryjną robót na budowie poprzez własne laboratorium, lub też – 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru – zlecić nadzór laboratorium niezależnemu. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.2. Oczyszczenie terenu 

Oczyszczenie terenu polega na usunięciu drzew i krzewów, humusu oraz kamieni 
zalegających na trasie wykopu. 
Oczyszczenie terenu powinno być wykonane według wymagań SST Roboty 
przygotowawcze. 
 

5.2.3. Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych 

Wody opadowe lub źródlane (jeżeli takie występują) należy odprowadzić poza teren 
robót. Wykonanie wykopów i robót odwadniających powinno przebiegać w kolejności 
zapewniającej odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 
 

5.3. Wykonanie wykopu 

5.3.1. Odwodnienie wykopu 

Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe, źródlane i gruntowe należy 
odprowadzić rowami poza teren robót. 
 

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcję 

Wykonanie koryta pod konstrukcję należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną, w zależności od stosowanego sprzętu. Odspajane grunty (gdy są 
przydatne) można wbudować w nasyp. Jeżeli dno wykopu nie jest dostatecznie 
zagęszczone, należy przeprowadzić jego dogęszczenie do wymaganych wskaźników 
zagęszczenia podanych w pkt 5.4. 
 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Dno wykopu powinno być zagęszczone do uzyskania wskaźników zagęszczenia wg 
tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

Położenie warstwy względem dna 
wykopu 

Minimalna wartość Is 

Na głębokości: od 0,00 do 0,20 m 
od 0,20 do 0,50 m 
od 0,50 do 1,00 m 
od 1,00 do 3,00 m 

1,00 
0,97 
0,97 
0,97 



6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Laboratoria kontrolne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę, 
umożliwiającą   przeprowadzenie   badań   kontrolnych   przewidzianych   w  SST 
i w opracowanym PZJ. 
Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim 
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest 
następnie podstawą do oceny jakości robót. 
W przypadkach spornych lub wątpliwych Inwestor może zlecić badanie niezależnemu 
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia usterek). 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (np. 
badania materiałów) poprzez etap budowy, aż do badań końcowych (jakość 
wykonanego wykopu). 
 

6.2. Badania przed rozpoczęciem wykonywania wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy sprawdzić wykonanie robót 
pomiarowych i przygotowawczych. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu 

W czasie wykonywania wykopu należy kontrolować: 

• sposób wykonania odwodnienia wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, 

• równomierność zagęszczenia. 
 
Wyniki pomiarów powinny zostać zapisane w specjalnym raporcie z podaniem 
lokalizacji i etapu robót. 
 

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu 

6.4.1. Badanie zagęszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia dna wykonanego wykopu. 
Badania należy wykonać co najmniej 1 raz na 300 m2 powierzchni. Wskaźnik 
zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości objętościowej próbki pobranej z 
wykopu do maksymalnej gęstości objętościowej próbki zagęszczonej wg metody 
Proctora. Wszystkie wskaźniki zagęszczenia nie mogą być mniejsze od wymaganych. 
 

6.4.2. Sprawdzenie pochyleń skarp wykopu 

Pochylenia skarp wykopu nie mogą się różnić więcej niż 10% wartości projektowanych. 
 

6.4.3. Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu 

Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu dokonuje się na podstawie pomiarów 
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno być 
większe niż 10 cm. Odchylenia rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych niwelety 
projektowanej nie powinny być większe niż 1 cm. 
 
 



6.4.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich 
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je 
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy. 
 

6.4.5. Badania odbiorcze 

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora. 
Pozostałe pomiary wykopu powinny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykopu. Obmiar robót polega na określeniu 
faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości materiałów. Obmiar 
robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 
potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą 
i nadzorem. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie 
(warunkach kontraktu). Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem 
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją 
kosztorysowo–techniczną w celu określenia różnic w ilościach robót. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową (dokumentacją) są badania 
i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu oraz oględziny wizualne dokonywane 
podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne 
z podanymi w niniejszej SST. Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać 
i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości co do 
jakości robót lub braków wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje 
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
 
W przypadku, gdy po dokładnych oględzinach odbierający stwierdzi występowanie 
zbyt dużej ilości usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego spotkania, 
po usunięciu ich przez wykonawcę i zgłoszenia przez niego gotowości do odbioru. Za 
datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 



 
Cena jednostki obmiarowej wykopów obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• rekultywację terenu. 
 
 
10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 

1) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń 
organicznych. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1) Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje.  Wytyczne zagęszczania walcami 
wibracyjnymi K 12 gruntów, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, 
IBDiM, Warszawa 1990. 

 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 3 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233253-7 Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli 
Różanieckiej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego oraz korytka 
muldowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
 
Korytko muldowe – prefabrykowane korytko betonowe do odwadniania podjazdów, 
placów i dróg dojazdowych. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 



 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.1. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8], 

– żwir lub piasek do wykonania ław, 

– cement wg PN-B-19701 [7], 

– piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

– obrzeże niskie – On, 

– obrzeże wysokie - Ow. 
 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

– gatunek 1 – G1, 

– gatunek 2 – G2. 
 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) 
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe, korytka muldowe – wymagania 

techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano 
w tablicy. 

Tablica 1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, [cm] 

l b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.3.2. Wymiary betonowych korytek muldowych 

Betonowe korytka muldowe o wym. 50x16x100 cm. 

 

2.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, [m] 

gat. 1 gat. 2 

l  8  12 

b,h  3  3 

 
2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 



 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

gat. 1 gat. 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 
długość, [mm], max 
głębokość, [mm], max 

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 
2.3.5. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe i korytka muldowe mogą być przechowywane 
na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.3.6. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy 
B25 i B30. 
 

2.2. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a 
piasek – wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 



 

4.2. Transport obrzeży 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 

5.4. Ustawienie obrzeży 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu 
w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 



 

materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru
 lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
 c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
 pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
   linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m
  długości obrzeża, 
   niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na 
  każde 100 m długości obrzeża, 
   wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno 
  wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość, 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 
i korytko muldowe. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
 



 

8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka, 

 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego i korytka muldowego 
obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie koryta, 
– rozścielenie i ubicie podsypki, 
– ustawienie obrzeża, 
– wypełnienie spoin, 
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 4 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45233253-7 Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z 
zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z płyt betonowych. 
Płyty betonowe stosuje się do nawierzchni: 

 dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych, 
 opasek przy budynkach, 

oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej 
architektury drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Płyta betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania 
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 
 
Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające 
i odprowadzające wodę. 



 

 
Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.1. Płyta betonowa 

  2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu producenta: 
1. odmianę: 



 

 a) płyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 b) płyta dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 
 i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
 
2. barwę: 
 a) płyta szara, z betonu niebarwionego, 
 b) płyta kolorowa, z betonu barwionego, 
 
3. wzór (kształt) płyty: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta 
 
Pożądane jest, aby wymiary płyt były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
  2.2.2. Wymagania techniczne stawiane płytom betonowym 

Wymagania techniczne stawiane płytom betonowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
W przypadku zastosowań płyty na powierzchniach innych niż przewidziano 
w tablicy 1 (np. Na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec płyty należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-
EN-1338 [2]. 
 
Płyty kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać płyt). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w płycie, np. 
tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni płyt w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają 
w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
  2.2.3. Składowanie płyt betonowych 

Płyty zaleca się pakować na paletach. Palety z Płytami betonowymi mogą być 
składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane 
i odwodnione. 
 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin 
w nawierzchni 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 
 a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
   piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 



 

   piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
   mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
  spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu   
  powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 
  [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
 c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
   piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
   piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
   zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3b), 
 e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce  
 cementowo-piaskowej 
   do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 
  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy  
  uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające  
  wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie   
  odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a [12], 
   do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 
  wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów   
  spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany 
  przez Inżyniera. 
 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania 
po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie 
o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, 
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych 
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, 
z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy 
płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem 
przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z płyt betonowych można stosować: 
 a) krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13], 
 b) obrzeża betonowe wg ST D-08.03.01 [15], 
 c) krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14]. 
 
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania 
 wg 2.3 a i 2.3 b, 
 b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających  wymagania 
wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D- 08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 



 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2. 
 

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej 
 kostki brukowej 

 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Układanie płyt betonowych może odbywać się: 
 a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
 składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
 do przenoszenia z palety warstwy płyt na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
 to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
 piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
Do przycinania płyt betonowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 
Do zagęszczania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 
i wykruszaniem naroży. 
 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom 
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający 
wymaganiom ST D-05.03.04a [12]. 
 
 
4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 



 

 Betonowe płyty mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Płyty w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrz zakładowego płyt na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. 
Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi płyty przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 
zaleca się układać do 10 warstw płyt (zależnie od grubości 
i kształtu), tak aby masa palety z płytami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z płyta były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 
towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń 
opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, 
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające 
do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego 
przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach 
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. 
Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania 
cementu. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można 
transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach 
lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej ST. 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 
 



 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 
[6]. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub 
ST. 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej 
z betonowej kostki brukowej na: 
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu 
 piaszczystego. 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 
 1. wykonanie podbudowy, 
 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. 
 ścieków), 
 3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 4. ułożenie kostek z ubiciem, 
 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 
mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, 
zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
 

5.4. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np: 
 a) D-04.01.01 04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie 
 i skropienie” [6], 
 b) D-04.04.00 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
 mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [7], 
 c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 
 d) D-04.05.00 04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
 kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9], 
 e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 
 f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 



 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM 
lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do 
wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków 
przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni I prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 

5.6. Podsypka 
 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki 
powinna wynosić po zagęszczeniu 3 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. 
 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu 
podbudowy pod nawierzchnią z płyt betonowych. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

– współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

– wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 



 

5.7. Układanie nawierzchni z płyt betonowych 
 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru płyt oraz desenia ich 
 układania 

 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne płyt wg pktu 2.2.1 oraz 
deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni płyt, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych płyt, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza 
się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0°C do +5°C, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 

 Warstwa nawierzchni z płyt betonowych powinna być wykonana z elementów 
o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować płyty 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie płyt można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów płyt. Układanie 
płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 
nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają płyty w okolicach 
studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 



 

i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe I odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się płytą ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z płyt betonowych 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na płyty 
całe. 
 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy płytami betonowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych płyt betonowych zaleca się aby 
osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić: 
 a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia  
 jest na podsypce piaskowej, 
 b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d),  
 jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 
i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, 
w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez 
rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny 
i tworzyć monolit z płytami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 
cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z płyt kolorowych 
i z różnymi deseniami układania. 



 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania płyt na podsypce cementowo-piaskowej 
i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie 
szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.04a [12]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca 
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytkowania 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 
można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego 
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do
 obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
 zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
 dostawców itp.), 
  wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
 robót, określone w pkcie 2, 
  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw 
 prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
 
 
 
 
 



 

6.3. Badania w czasie robót 

L.p. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 [6] 

2 
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych 

w pkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg ST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02 [14]; 
D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16] 

4 

Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków I cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową I 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

położenie osi w planie 
(sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach 
oraz we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

równość w profilu podłużnym łatą 
czterometrową) 

j.w. Nierówności do 8 mm 

równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

j.w. Prześwity między łatą 
a po 
wierzchnią do 8 mm 

spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

j.w. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

szerokość nawierzchni 
(sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

j.w. Odchyłki od szerok. 
projektowanej do 5 
cm 

szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 



 

 
6.4. Badania wykonanych robót 

L.p. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna I poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
z płyt betonowych. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni 
z płyt betonowych (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone 
w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

– ewentualnie wykonanie podbudowy, 

– ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

– wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

– ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 



 

 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podsypki, 

– ustalenie kształtu, koloru i desenia płyt, 

– ułożenie i ubicie płyt, 

– wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

– pielęgnację nawierzchni, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

– odwiezienie sprzętu 
 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte 
w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST 
wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 
nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 5 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):   

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z 
zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z masy asfaltowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu, wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  
Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 
poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce.  
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu 
przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację. 
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤45 mm oraz d≥2 mm. 
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤2 mm, którego większa 
część pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na: 
• Kruszywo drobne łamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane 
mechanicznemu rozdrobnieniu, 
• Kruszywo drobne niełamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane 
mechanicznemu rozdrobnieniu. 
Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm i może 
być dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości. 
Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z 
wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym). 
Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance 
mineralno-asfaltowej. 



 

Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki 
pod względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej 
zawartości asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem 
walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia składu na etapie 
projektowania w laboratorium). 
Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki 
pod względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawką 
na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia 
składu na etapie prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych 
w laboratorium metodą ekstrakcji). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 
Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcze asfaltowych podano w tablicy 2. 
Oprócz lepiszcze wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza 
nienormowe według aprobat technicznych. 



 

Tab, 2a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR2 AC16W 50/70 - 

 
Tab. 2b. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR2 AC11S 50/70 - 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 

Tab. 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

L.p. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj 
asfaltu 

50/70  

1 2 3 4  

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 50-70  

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46-54  

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 230  

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej 
niż 

% m/m PN-EN 12592 99  

1 2 3 4  

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-
1 

0,5  

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 50  

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 48  

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-
1 

2,2  

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 9  

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -8  

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu 
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ 
cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. 
Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania 
i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego 
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 



 

Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PNEN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne 
i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 
– tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa 
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać 
i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła 
co najmniej 80%. Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym 
przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko 
w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 
 
Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących 
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami 
obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych 
 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 
tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie 
warstwy asfaltowe na gorąco. 



 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać 
emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować 
następującym 
sprzętem: 

• wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić 
zapotrzebowanie na mieszankę o budowy realizowanej bez postoju sprzętu 
rozkładającego i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych 
składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie 
powinny być większe od ± 2 % (m/m). Na wytwórni powinien być wdrożony 
certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia certyfikatu 
wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną powinna być 
dostarczona Inspektorowi Nadzoru. 

• rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-
asfaltowych o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki, 
wyposażonych w: 

1. automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie 
z założoną niweletą oraz grubością, 
2. elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy 
ubijające i belki wibrujące) wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i 
amplitudy drgań, 
3. urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki, 

skrapiarek, 

• walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o 
szerokości do 1 m, ubijaków, płyt wibracyjnych, 

• walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach, 

• samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami 
samowyładowczymi lub izolowanymi termicznie (tzw. termosów). 

 
4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub 
frakcjami kruszywa. Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach 



 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy chronić przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w 
instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub 
wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, 
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas 
oczekiwania na rozładunek. 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien 
być większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym 
spełnieniem warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu 
mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
• doborze składników mieszanki, 
• doborze optymalnej ilości asfaltu, 
• określeniu właściwości mieszanki. 
Mieszankę mineralną należy zaprojektować wg zasad określonych w normie PN EN 
13108-1. 
 
Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
• temperatura asfaltu do 180°C, 
• temperatura kruszywa do 210°C, 
• temperatura mieszanki 140-180°C, 
 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub 
wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
• ustabilizowane i nośne, 
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
• wyprofilowane, równe i bez kolein. 
 



 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny 
przekraczać 9 mm. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, 
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, podłoże należy 
skropić kationową emulsją asfaltową. 
 

5.2.3. Wbudowywanie warstwy 

Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
powietrza w ciągu ostatniej doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w 
czasie robót powinna wynosić nie mniej + 5°C. W przypadku konieczności 
wbudowywania mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 0°C. Wykonawca 
powinien rozważyć zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo 
zastosowanie samobieżnej maszyny (wyposażonej w dodatkowe mieszanie 
dostarczanej mieszanki) ustawionej między rozkładarką a samochodami 
dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się układania warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s. 
 
Próba technologiczna i odcinek próbny 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to, co 
najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
• stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu i o długości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót zobowiązany jest wykazać, że jest w stanie uzyskać wymagane 
zagęszczenie warstwy. 
Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 
W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych 
doświadczeń z tą samą mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki 
mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka próbnego nie jest wymagane. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W miarę możliwości, zaleca się wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na 
szerokości całej jezdni, bez tworzenia połączenia technologicznego podłużnego. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca 
wbudowania, w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw 
mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną 
pracę układarki. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę 
jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki na całej szerokości 
układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. Ręczne układanie 
mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących 
przypadkach: 



 

• układanie warstw ścieralnych o nieregularnym kształcie, 
• układanie w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa, 
• w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót. 
 
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w 
następujących przypadkach: 
• w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 
• w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
• w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót. 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po 
warstwie bitumicznej, na której przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej, dopuszcza 
się jedynie ruch pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu tej 
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien 
podjąć działania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inżynier 
robót podejmie decyzję o rozbiórce warstwy. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami 
umożliwiającymi uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie 
wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mineralno-
asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie po tym, jak rozłożony układarką materiał 
będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub 
spękań powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura 
spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania. Wykonawca może ustalić w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inną temperaturę zagęszczania na podstawie 
wyników uzyskanych podczas wykonywania odcinka próbnego. Zagęszczanie 
mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich 
śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej 
warstwy. 
Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi 
gładkimi oraz ogumionymi o ciężarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 
1450 mm. Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem gładkim, 
statycznym lub ibracyjnym z wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych 
nie należy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją. 
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych 
przez Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak 
walce statyczne o ciężarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny być wyposażone w 
przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości częstotliwości wibracji maszyny oraz 
prędkości jazdy. 
Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych alternatywnych 
walców od razu po rozpoczęciu zagęszczania, co umożliwi stwierdzenie właściwego 
stopnia zagęszczenia, co najmniej równego zagęszczeniu otrzymanemu przy 
zastosowaniu walca statycznego 80 kN. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi 
drogi, a koła napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy 
rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady 
kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy 
szerokości tylnego koła. 
Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/h. Nie dopuszcza się 
postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, 



 

benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby 
zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżyć wodą. Należy 
stosować tylko takie ilości wody. 
 
Złącza 
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych, 
mieszanka powinna być wpełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą 
zrównane, co można uzyskać stosując jedną zwymienionych poniżej metod, przy czym 
dla złączy poprzecznych należy stosować jedynie metodę opisaną w punkcie 3: 
1. przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi 
w momencie układania przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania 
ich lepiszczem. Palnik powinien podnieść temperaturę warstwy na całej grubości i 
szerokości nie mniejszej niż 75 mm, do temperatury znajdującej się w zakresie między 
minimalną temperaturą zagęszczania, a maksymalną dopuszczalną temperaturą 
mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca 
powinien dysponować sprzętem umożliwiającym uformowanie złącza według metody 
3), 
2. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej 
odległości, aby możliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych 
przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie; 
3. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości 
warstwy, do uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. 
Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa roboczego, pionowe krawędzie okrywa 
się taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej grubości 6 mm lub tiksotropową 
masą asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, 
odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. 
Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry 
asfaltem, po zagęszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego złącza 
przed ułożeniem sąsiedniej warstwy. Wszystkie złącza powinny być, gdzie to możliwe, 
przesunięte co najmniej o 150 mm względem złączy do nich równoległych 
występujących w niżej położonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót 

Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 
dopuszczają poniższe odchylenia od składu projektowanego: 

• zawartość asfaltu: - 0,1%; + 0,3%, 

• ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm: ±1,5%, 

• ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 
0,075: ± 2,0%, 



 

• ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 
11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0: ±4,0%. 

 
W czasie układania nawierzchni należy kontrolować: 

• grubość i jednorodność układanej warstwy – na bieżąco, 

• temperaturę zagęszczanej mieszanki – na bieżąco, 

• prawidłowość przebiegu procesu wałowania. 
 

6.2.2. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy 
Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1. 
 
Tab. 1. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej 

L.p. Cecha Wymagania 

1 Szerokość warstwy – odchyłka nie większa niż +5 

2 Równość podłużna – dopuszczalne nierówności 6 

3 Równość poprzeczna – dopuszczalne nierówności 6 

4 Spadek poprzeczny – odchyłka nie większa niż +/- 0,5*) 

5 Rzędne wysokościowe – odchyłka nie większa niż +/-1 

6 Oś warstwy w planie, odchyłka nie większa niż +/-5 

7 Grubość warstwy, odchyłka nie większa niż +/- 10**) 

8 Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie więcej niż 3,0-5,0 

9 Wskaźnik zagęszczenia, nie mniej niż 98 

*) minimalna wartość spadku nie może przekraczać wartości 0,5% 
**) łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie może być mniejsza niż – 1 cm. 

 
Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

• złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 
przesunięte względem siebie co najmniej o 150mm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

• krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach, gdzie zaszła 
konieczność obcięcia pokryte asfaltem, 

• warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 



 

8.2.  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi gwarancyjnemu. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wartości granicznej: grubości warstwy, 
ilości zużytego materiału, składu mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza, 
wskaźnika zagęszczenia, równości, Wykonawca musi usunąć wady. Jeżeli wada 
wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem 
przedawnienia reklamacji lub rękojmi, to Zleceniodawca żąda usunięcia tej wady. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 



 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie wiążącej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego całości robót, objętych kontraktem, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• specyfikacje techniczne, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• rozliczenie materiałów – komplet listów przewozowych dokumentujących 
dostarczenie wszystkich materiałów składowych zgodnych z wymaganiami 
specyfikacji technicznej lub wytycznych technicznych, w ilości zgodnej z obmiarem 
i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy 
lub wskazana wytwórnia/wytwórnie mm-a), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z wytycznymi specyfikacji technicznej, oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie 
dowodów dostaw asfaltów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

8.6.  Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 

 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• zakup i transport materiałów, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej 
walidację na wytwórni, 
• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, 
• posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi 
nawierzchni, która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, 
posmarowanie jej asfaltem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, 
mieszanek mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej 
SST 
 
10. Przepisy związane 
 

1) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

2) PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do 
asfaltów drogowych. 

3) PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych. 

4) PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania. 

5) BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 


