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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane – 

wymagania ogólne 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót (SST) opracowanymi dla różnych rodzajów robót. 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

◦ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

◦ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, 

◦ obiekt małej architektury. 

• Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci  uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części  
budowlane  urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców  przemysłowych,  
elektrowni   wiatrowych   i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 



 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

• Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź liczba  
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym. 

• Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

• Terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której 
prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz   z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

• Pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć   decyzję 
administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie     i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 



 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w  jego 
imieniu   w  sprawach  realizacji  kontraktu,   ponosząca   ustawową 
odpowiedzialność  za prowadzoną budowę. 

• Rejestrze   obmiarów    -   należy   przez    to    rozumieć akceptowaną    
przez    Inspektora    nadzoru    książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane, jak również różne tworzywa  i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały  określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez  to  rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 



 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  
obliczenia  i  dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy, 
a   wymagania   wyszczególnione   w  choćby  jednym  z   nich   są   obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  
wielkości  liczbowe  wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie  będą  zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
odpowiednimi  przepisami,   na terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



 

Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   
zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji   państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 



 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  
różnych  rodzajów  materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie   i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających   
dopuszczenie   sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 



 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego   w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na   osie   
i   innych   parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji lub  odrzucenia  
materiałów i elementów robót będą oparte    na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach  umowy,  dokumentacji projektowej  i  w SST, a także  w normach 
i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  
przez  Wykonawcę  nie  później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 



 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
pobierania  próbek  opartych    na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W  przypadku,  gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o  rodzaju,  miejscu    i terminie pomiaru lub badania. Po  wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi  na piśmie  ich wyniki   do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  
badań  jak  najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona  do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  
Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy protokoły i  inne  dokumenty będą  oznaczone  
kolejnym numerem załącznika   i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 



 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne   wyniki  badań  
Wykonawcy  będą  gromadzone   w  formie  uzgodnionej   w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 
następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 



 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru 
i  przedstawiane   do   wglądu  na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora  nadzoru na piśmie.  Obmiar  gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
 
 



 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór  ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości)  oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru   i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 



 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych  robót  związanych 
z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej 
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 



 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę 
z  jednostkę  obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych  ubytków i  transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

 
 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 

 
 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 1 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112000-5 Roboty w zakresie 

usuwania gleby 

 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdejmowaniem  warstwy humusu i darniny ze skarp. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze: 

• zdjęciem warstwy humusu grubości 15cm, 

• odwiezieniem i składowaniem darniny w regularnych pryzmach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
 
2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
 
 



 

3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 
45000000). 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – 
w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 
nie jest możliwe, 

• koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 
(kod 45000000). 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000). 
 
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach odkopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i darniny. 
 

5.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 
w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 



 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora 
nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 
45000000). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia humusu i darniny. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 
45000000). Jednostką obmiarową jest [1m2] zdjętej warstwy humusu (określonej 
grubości) i darniny. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 
45000000). 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 
9 (kod 45000000). 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Nie występują. 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 2 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D 02.01.01. Wykonanie wykopów 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112000-5 Roboty w zakresie 

usuwania gleby 

 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru 
robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   prowadzenia 
i   odbioru   robót   ziemnych   (wykopów)   i obejmują: 

• prace pomiarowe, 

• wykonanie wykopów, 

• transport urobku na odległość do 1 km, 

• zagęszczenie dna wykopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość zawiera się w przedziale od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość jest większa od 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów. 

Pozostałe definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi 
i czynnościowymi oraz wg PN-87/S-02201. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami niniejszych SST odpowiedzialny jest wykonawca robót. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne 
pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 



 

2. Materiały 
 
Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do ponownego wbudowania powinny być 
przebadane pod względem ich przydatności, jako podłoża gruntowego korpusu 
nasypu lub pod konstrukcję nawierzchni. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 

Wykonanie wykopu należy prowadzić mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub 
spycharki. Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu 
oraz spełniać wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Do zagęszczania można stosować następujące rodzaje sprzętu: 

• walce okołkowane, 

• walce gładkie stalowe statyczne, 

• walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne, 

• walce ogumione, 

• walce mieszane, np. typu K12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim 
stalowym i umieszczonymi na tylnej osi kołami pneumatycznymi, 

• ubijarki płytowe, 

• wibratory płytowe, 

• ubijarki mechaniczne. Walce muszą być wyposażone: 

• we wskaźniki wibracji – częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców 
wibracyjnych), 

• w balast umożliwiający zmianę obciążenia. 
 
Wyboru rodzaju sprzętu do zagęszczania zależenie od rozmiaru robót, rodzaju gruntu 
i wymaganego zagęszczenia dokona Wykonawca robót i przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Sprzęt do zagęszczania wykopów powinien ponadto spełniać 
wymagania zawarte w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 
 
4. Transport 
 
Transport odspojonego gruntu (jeżeli jest przewidziany do wbudowania w nasyp) 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu. Pozostałe wymagania odnośnie transportu 
według SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywany wykop. 
 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót 



 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazującego sposób ich wykonania. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji ruchu 
drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. Wykonawca musi prowadzić kontrolę 
laboratoryjną robót na budowie poprzez własne laboratorium, lub też – 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru – zlecić nadzór laboratorium niezależnemu. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.2. Oczyszczenie terenu 

Oczyszczenie terenu polega na usunięciu drzew i krzewów, humusu oraz kamieni 
zalegających na trasie wykopu. 
Oczyszczenie terenu powinno być wykonane według wymagań SST Roboty 
przygotowawcze. 
 

5.2.3. Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych 

Wody opadowe lub  źródlane (jeżeli takie występują)  należy odprowadzić poza teren 
robót. Wykonanie  wykopów    i robót odwadniających powinno przebiegać 
w kolejności zapewniającej odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 
 

5.3. Wykonanie wykopu 

5.3.1. Odwodnienie wykopu 

Wykonanie  wykopu  powinno   postępować   w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  
aby  umożliwić  odpływ  wód z wykopu. Wody opadowe, źródlane 
i gruntowe należy odprowadzić rowami poza teren robót. 
 

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcję 

Wykonanie  koryta  pod  konstrukcję  należy  przeprowadzić  zgodnie  
z  dokumentacją  techniczną,  w  zależności  od stosowanego sprzętu. Odspajane 
grunty (gdy są przydatne) można wbudować w nasyp. Jeżeli dno wykopu nie jest 
dostatecznie zagęszczone, należy przeprowadzić jego dogęszczenie 
do wymaganych wskaźników zagęszczenia podanych w pkt 5.4. 
 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Dno wykopu powinno być zagęszczone do uzyskania wskaźników zagęszczenia wg 
tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

Położenie warstwy względem dna 
wykopu 

Minimalna wartość Is 

Na głębokości: od 0,00 do 0,20 m 
od 0,20 do 0,50 m 
od 0,50 do 1,00 m 
od 1,00 do 3,00 m 

1,00 
0,97 
0,97 
0,97 

 
6. Kontrola jakości robót 
 



 

6.1. Laboratoria kontrolne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone  w  niezbędną   aparaturę,   
umożliwiającą   przeprowadzenie   badań   kontrolnych   przewidzianych   w  SST 
i w opracowanym PZJ. 
Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstawia na odpowiednim 
formularzu wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dokument ten jest 
następnie podstawą do oceny jakości robót. 
W przypadkach spornych lub wątpliwych Inwestor może zlecić badanie niezależnemu 
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek). 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (np. 
badania materiałów) poprzez etap budowy, aż do badań końcowych (jakość 
wykonanego wykopu). 
 

6.2. Badania przed rozpoczęciem wykonywania wykopu 

Przed    przystąpieniem    do    wykonywania     wykopu     należy     sprawdzić     
wykonanie     robót    pomiarowych i przygotowawczych. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu 

W czasie wykonywania wykopu należy kontrolować: 

• sposób wykonania odwodnienia wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, 

• równomierność zagęszczenia. 
 
Wyniki pomiarów powinny zostać zapisane w specjalnym raporcie z podaniem 
lokalizacji i etapu robót. 
 

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu 

6.4.1. Badanie zagęszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia dna wykonanego wykopu. 
Badania należy wykonać co najmniej 1 raz na 300 m2 powierzchni. Wskaźnik 
zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości objętościowej próbki pobranej z 
wykopu do maksymalnej gęstości objętościowej próbki zagęszczonej wg metody 
Proctora. Wszystkie wskaźniki zagęszczenia nie mogą być mniejsze od 
wymaganych. 
 

6.4.2. Sprawdzenie pochyleń skarp wykopu 

Pochylenia skarp wykopu nie mogą się różnić więcej niż 10% wartości 
projektowanych. 
 

6.4.3. Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu 

Sprawdzenie dokładności wykonania wykopu dokonuje się na podstawie pomiarów 
niwelacyjnych. Odchylenia osi korony wykopu od osi projektowanej nie powinno być 
większe niż 10 cm. Odchylenia rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych niwelety 
projektowanej nie powinny być większe niż 1 cm. 

6.4.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 



 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich 
formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je 
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Inwestora i kopia dla Wykonawcy. 
 

6.4.5. Badania odbiorcze 

Badanie wymienione w pkt 6.4.1 jako odbiorcze wykonuje laboratorium inwestora. 
Pozostałe pomiary wykopu powinny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykopu. Obmiar robót polega na określeniu 
faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości materiałów. Obmiar 
robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 
potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą 
i nadzorem. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie 
(warunkach kontraktu). Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z nadzorem 
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją 
kosztorysowo–techniczną w celu określenia różnic w ilościach robót. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi 
w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową (dokumentacją) są badania 
i pomiary prowadzone w czasie  realizacji obiektu oraz oględziny wizualne 
dokonywane podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być 
zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy 
zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości 
co do jakości robót lub braków wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje 
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
W  przypadku,  gdy  po  dokładnych  oględzinach  odbierający  stwierdzi  
występowanie  zbyt  dużej  ilości  usterek    i niedociągnięć powinien ustalić termin 
następnego spotkania, po usunięciu ich przez wykonawcę i zgłoszenia przez niego 
gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego 
odbioru. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SO Wymagania ogólne pkt. 9 
(kod 45000000). 
 
 
Cena jednostki obmiarowej wykopów obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 



 

• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej, 

• rozplantowanie urobku na odkładzie, 

• rekultywację terenu. 
 
 
10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 

1) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń 
organicznych. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1) Zeszyt  nr  29,  Informacje,  instrukcje.  Wytyczne  zagęszczania  walcami 
wibracyjnymi  K  12  gruntów,  kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, 
IBDiM, Warszawa 1990. 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 3 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45260000-7 Roboty 
hydroizolacyjne – wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą 
iniekcji 
 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metod 
iniekcji wtórnych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych 
w budynkach. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymaga odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
wtórnych wykonywanych metodą iniekcji (chemiczną). 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 
 
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed 
kapilarnym podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, 
w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności. 
 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac 
iniekcyjnych preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru 
tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 
 
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji 
iniekcyjnych pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
 



 

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do 
masy materiału suchego wyrażony w %. 
 
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem 
porowatym, a do osiągnięcia punktu równowagi. 
 
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał 
z otoczenia przy stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych i świadectwach ITB 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 



 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 
"regionalny wyrób budowlany". 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiada 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
  2.2.1. Materiały do iniekcji 

Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub 
dwuskładnikowych wyrobów o konsystencji: 

– płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania 
preparatów w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu 
lub zmieszaniu składników, 

– sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem 
płynnym preparatów na bazie cementu, 

 
  2.2.2. Woda 

Bez bada laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 

Wyroby do iniekcji mog by przyj te na budow , je li spełniaj nast puj ce warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatnosci do użycia (termin 
zakończenia robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 



 

podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla 
zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. Norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
(szczególnie worków z materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
PZJ. 
 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, 
w szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego 
podawania preparatów w otwory. 
 
Do wykonywania robót iniekcyjnych nale y stosowa nast puj cy sprz t i narz dzia: 
a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna 
wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna by 
wyposażona w prowadnicą pozwalając na zachowanie stałego kąta pochylenia 
otworów, 
b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
c) do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji 
niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem 
iniekcyjnym, sprężarka, 



 

d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do 
grawitacyjnego wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów 
wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem 
wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji 

Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzi sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na 
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz 
materiałów płynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozi wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Warunki przystąpiania do robót iniekcyjnych 

Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu 
szczegółowych badań wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających 
wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po sprawdzeniu 
i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym 
wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia 
materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 
 
 

5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji 



 

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłoni 
i oczyści pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty 
muru należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować 
zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do 
wskazówek producenta systemu. 
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując 
wiercenia próbne. Wyniki tych ustaleń należy podać (zapisać) w szczegółowej 
specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia badań wstępnych. 
 

5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 

Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. 
Najczęściej temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji 
powinna by nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C. 
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi 
przez producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych. 
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać 
w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 
przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, 
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
 

5.5. Wymagania dotycz ce wykonania izolacji metod iniekcji 

  5.5.1. Wymagania ogólne 

A.  Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzy wykonawcy
 posiadającemu udokumentowane do doświadczenie w wykonywaniu takich
 prac. 
B.  W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządza protokół, w którym
 należy ujmować dane określone w pkt. 6.3. 
C.  W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub
 wielorzędowo. 
D.  W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy
 wykonywać w spoinach. 
E.  W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła)
 otwory dla wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale
 konstrukcyjnym muru a nie w spoinie. 
F.  W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronn tj.
 Wiercić otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być
 taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu 
 uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony
 ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu
 iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po
 zakończeniu tych operacji wykona taki sam cykl z drugiej strony. Ilości
 zużycia materiałów najlepiej wyznaczy poprzez iniekcję próbną lub przez
 zastosowanie odpowiedniego dla danej metody współczynnika odnoszącego
 się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej,
 określonego przez producenta systemu. 
G.  Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy 
 zalać mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez
 producenta systemu. 



 

H.  Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną ) lub metod
 nisko-, rednio- lub wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana 
 w szczegółowej specyfikacji technicznej powinna by dostosowana do 
 wymaga producenta systemu oraz parametrów wytrzymałościowych
 muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do iniekcji ciśnieniowej należy 
 dostosować do wymagań producenta systemu. 
I. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. 
 W strefie występowania wody pod ciśnieniem iniekcj można wykonywać tylko 
 z materiałów systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, 
 zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
J.  Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnoącią, przy 
 regulacji ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces 
 iniekcji należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia. 
K.  W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału 
 iniekcyjnego. 
 Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku 
 jednakowe, zgodne ze zużyciem teoretycznym określonym przez producenta 
 systemu. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, 
 porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz 
 obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego zużycia 
 materiału do iniekcji oraz czasu jego tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji 
 próbnych. 
 Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje si zużycie podawane 
 przez producenta systemu. 
L.  W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem 
 iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu 
 należy wykonać dodatkowe iniekcje doszczelniające (reiniekcje). 
M. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania 
 robót izolacyjnych, należy chroni przed zabrudzeniem w sposób przewidziany 
 w szczegółowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta 
 systemu. 
 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej 
jednorzędowej 

 
Metod iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w 
murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia. Średnica 
otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierci należy w jednym rzędzie, zazwyczaj 
pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie 
osiowym co 10-15 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejsz niż grubo muru. Wiercenie 
należy przeprowadzi tak, aby otwór przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś 
w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów 
należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli 
podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzi do niekontrolowanych wycieków 
podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą 
zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas 
określa producent zaprawy) należy ponownie wykona nawiercenia, a w oczyszczone 
otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności 
muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby 



 

uzyskać zalecane przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie 
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. 
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą 
systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 
 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej 
dwurzędowej 

 
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i 
kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej 
skuteczności przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcję 
jednorzędową. Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w 
dwóch rzędach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub 
pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odległości między otworami w rzędzie 
nie mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od 
grubości muru. Otwory z rzędu górnego musz by przesuni te względem otworów 
rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasad 
należy przyjąć, że odległości między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie 
powinny by większe niż 15 cm. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub 
przedmuchanie spręonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostan 
wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzi do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to 
zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta 
systemu. Po rozpoczęciu procesu wązania (ten czas określa producent zaprawy) 
należy ponownie wykona nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlać preparat 
iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. 
Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez 
producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja 
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. 
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić ) płynną zaprawą 
systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót iniekcyjnych 

Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne 
izolowanych przegród oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót a także kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji. 
 

6.2.1. Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne 
umożliwiające określenie rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych 
oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w 
trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu określenia rzeczywistego 
zużycia iniektu najlepiej przeprowadzi wiercenia i iniekcj próbną. 



 

 
6.2.2. Badania materiałów 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych, 

– stan opakowa (oryginalno opakowa i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach, 
 

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji 

Przed iniekcją kontrolą powinna by objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie 
dokonano w trakcie bada wstępnych, w zakresie: 

– wytrzymałości i stateczności przegrody, 

– grubości i stopnia jednorodności przegrody, 

– obecność pustek, kawern, 

– występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 

– wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). 
 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji należy sprawdzić: 

– prawidłowo odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana 
będzie iniekcja, 

– obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, 
niezasklepionych rys, 

– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 

– wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza, 
 
Wygląd powierzchni przegrody należy oceni wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy 
ocenić za pomoc odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Wyniki badań powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
iniekcyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do iniekcji. Przed rozpoczęciem 
iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokosć, liniowość otworów oraz stopień ich 
czystości na zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej 
i zaleceniami producenta systemu. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie 
następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność 
kawern i spękań w murze. 
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco 
i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: 



 

– warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach 
kurtynowych) oraz zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót, 

– wilgotność względną powietrza, 

– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 

– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych 
otworów, 

– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest 
wykonana, 

– informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu 
iniekcyjnego, rodzaj i zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, 
inne zastosowane materiały, 

– informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy 
otworami, głęboko i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj 
pompy i ciśnienie podczas iniekcji, 

– zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, 
w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacj projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 

– prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki bada dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest 
protokół dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżą co w trakcie 
izolowania przegrody. 
 
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać: 

– ciągłość izolacji wtórnej, 

– zgodność rozstawu otworów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej i zaleceniami producenta systemu, 

– dokładność zasklepienia otworów, 

– stan nasycenia przegrody. 
 
Badania należy przeprowadzi wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez 
pomiar przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm. 
 

6.5. Badania po wykonaniu robót 

Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli 
zgodne z zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 
miesięcy od przeprowadzenia iniekcji należy sprawdzić jej skuteczność poprzez 
pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm 
i 55 cm od poziomu górnych otworów iniekcyjnych) i określenie spadku wilgotności 
masowej. Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek 



 

wilgotności masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać, że przeprowadzone 
roboty iniekcyjne są skuteczne. 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych 

Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach 
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość 
przegrody należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 
m. Wtórną izolację strukturalną i kurtynową wykonywaną metodą iniekcji oblicza się 
w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinięciu. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji 
elementami ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji 
oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac 
przygotowawczych musi by dokonany przed rozpoczęciem iniekcji. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
bada należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3. 
W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace 
przygotowawcze i przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. Zgodnie 
z dokumentacj projektow oraz ST. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny 
prace przygotowawcze lub iniekcja określonej powierzchni przegrody nie powinny by 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub 
wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzi badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjętej 
iniekcji określonej powierzchni przegrody. Wszystkie ustalenia związane 
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 



 

Odbiór częciowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częciowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częciowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeźeli umowa tak form 
przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie 
wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzanych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, w tym 
protokół spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie 
podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, 

– instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą 
iniekcji nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy wybrać jedna z 
następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie da odbioru, 



 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
powodują nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania ponownie iniekcji i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia 
z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad, a także ocena 
badań skuteczości wykonanej izolacji, preprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 
miesiącach od wykonania iniekcji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 



 

Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, 
 
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące te 
izolacje uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysoko ci do 4,5 m, od poziomu ich 
ustawienia, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie przegród do iniekcji, 

– demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót 
elementów, które wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac 
izolacyjnych, 

– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 

– trasowanie otworów, 

– wykonanie odwiertów, 

– oczyszczenie otworów, 

– wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcją wstępną, 

– udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 

– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej, 

– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie 
iniekcji aktywatora, 

– zaślepienie otworów, 

– usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń 
powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 
w szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– likwidacj stanowiska roboczego, 

– utylizacj opakowa i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej 

 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 4 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45260000-7 Roboty 
hydroizolacyjne – izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 
 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji 
i uszczelnień powierzchni pionowych usytuowanych w częściach podziemnych 
i przyziemiach budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie 
robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
przeciwwilgociowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 
 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 



 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych i świadectwach ITB 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 



 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 
"regionalny wyrób budowlany". 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych 
i przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
  2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– polimerowe, 

– cementowe, 

– cementowo-polimerowe, 

– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
 
  2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 

– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką 
z tkanin lub włókien nie podlegających korozji biologicznej, 

– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub 
włókien, 

– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
spełniające wymagania określone w normach i aprobatach technicznych. 
 
  2.2.3. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych 
materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. 
Normach lub aprobatach technicznych. 
 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
 



 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 

Wyroby do iniekcji mog by przyj te na budow , je li spełniaj nast puj ce warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatnosci do użycia (termin 
zakończenia robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla 
zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 
+35°C. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 
ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 



 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących hydroizolację. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych. 
 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt 
i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, 
nożyce, noże, 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
hydroizolacyjnych 

 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów 
w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały 
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane 
w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody 
na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 
nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 



 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Warunki przystąpiania do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót 
mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolację 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania 
podłoży 

 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 
na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, 
betonowej lub z bloczków betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 
mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne 
części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 
powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże 
powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych 
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy 
zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji 
powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

 



 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych 
i żelbetowych 

 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy 
z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach 
hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji 
preparatów penetrujących. 

 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie 
wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
 
  5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 
Mpa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej 
izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie 
zagruntowanie powierzchni. 
 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych 
w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 
powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 
punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 
konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność 
powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 
izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 
poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami 
(2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii 
gruntu danego miejsca. 
 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 

  5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB 
część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe 
i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe 



 

i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody 
lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić 
w izolację pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 
poziomu posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w 
trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału 
tzn. Aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony 
(o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki 
wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 
wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 

 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowej 

 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 
z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 
 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 
5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w 
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 
fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna 
z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych 
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie 
dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 



 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap 
asfaltowych są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, 
różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny 
być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, 
skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, 
rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym 
zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy 
drenażowe. 

 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót hydroizolacyjnych 
pozdziemnych części i przyziemi budynków 

 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 
przygotowanego podłoża. 
 

6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 

6.2.2. Badania materiałów 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania 



 

z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub 
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność 
podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do 
izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 
producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania 
podłoża. 

 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, 
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża 
należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty 
z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 
specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny 
być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 
powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu 
odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostałe badania należy przeprowadzić 
metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. 
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych 
w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw 
w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 



 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych 
elementów budowlanych przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości 
i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 
poszczególnych warstw itp. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, 
w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw 
ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 
roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki bada dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i 
dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą 
niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 



 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy 
o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych 
na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie 
próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz 
nie mniej niż5 na jednym obiekcie. 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych 
w podziemnej części i przyziemiu budynku 

 
Izolacje przeciwwilgociowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych 
murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów 
itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile 
stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie 
odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 
pod izolacje przeciwwilgociowe, określonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych 
warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 



 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub 
nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie 
wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzanych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta zastosowanego materiału, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części w przyziemia budynku powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy wybrać jedna z następujących rozwiązań: 



 

– jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie da odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania ponownie izolacji przeciwwilgociowej 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia 
z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 
przeciwwilgociowej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 



 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, 
 
Ceny jednostkowe wykonania hydroizolacji lub kwoty ryczałtowe obejmujące te 
izolacje uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysoko ci do 4,5 m, od poziomu ich 
ustawienia, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

– przygotowanie przegród do iniekcji, 

– demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót 
elementów, które wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac 
izolacyjnych, 

– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 

– trasowanie otworów, 

– wykonanie odwiertów, 

– oczyszczenie otworów, 

– wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcją wstępną, 

– udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 

– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej, 

– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie 
iniekcji aktywatora, 

– zaślepienie otworów, 

– usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń 
powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 
w szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– likwidacj stanowiska roboczego, 

– utylizacj opakowa i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 5 

 
Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45450000-6 Bezspoinowe 
systemy ocieplenia ścian budynków 
 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z wyprawą elewacyjną z tynków 
żywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych na zewnętrznych 
powierzchniach ścian (przegród) budynków poddanych termomodernizacji. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży 
i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz 
ich odbiorów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się minimum z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem silikonowym, organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 



 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 
do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej 
do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio 
na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona 
ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy 
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów o gramaturze min. 145g/m2. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki 
z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, tworzący jego wierzchnią 
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 
– służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 



 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych i świadectwach ITB 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 
"regionalny wyrób budowlany". 

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy użyć bezspoinowy system ocieplenia np. 
firmy Bolix (lub jemu odpowiadający – równoważny), bazujący na płytach 
styropianowych EPS100-036 (λ ≤ 0,036 W/mK). 
Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do docieplenia ścian były 
zakupione w ramach jednego systemu (grunty, kleje, masy szpachlowe, zaprawy 
i tynk). 
W strefie cokołowej i poniżej terenu zaplanowano ocieplenie płytami 
termoizolacyjnymi gr. 10 cm ścian, a także zabezpieczenie ich cienkowarstwowym 
tynkiem mozaikowym. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
Środek gruntujący – materiał  wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 



 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany 
z cementem, do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie 
od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ 
na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 
jest także do wykonania warstwy zbrojonej (przepuszczająca parę wodną). 
 
Płyty termoizolacyjne – przy ocieplaniu ścian kondygnacji nadziemnych należy 
zastosować płyty styropianowe typu EPS100, spełniające następujące wymagania: 

– klasyfikacji reakcji na ogień E; 

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, co 
najmniej 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym; 

– zwarta struktura; 

– wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200 mm; 

– powierzchnie szorstkie; 

– krawędzie proste, bez wyszczerbień; 

– sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów 
dociepleń; 

 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-
EN 13163. 
 
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczająca 
parę wodną), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą (nie dopuszcza się 
stosowania siatki polipropylenowej). 
 
Zaprawa (masa) tynkarska – tynk mozaikowy – akrylowa, mozaikowa masa tynkarska 
do nakładania ręcznego. Służy do wykonywania dekoracyjnych 
i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Zawiera starannie dobrane kompozycje sztucznego grysu nadające 
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecana do wykonywania cokołów, 
pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych. 
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy 
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 
(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, taśmy 
uszczelniające rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO 
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 



 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń 
między płytami izolacji termicznej, 

– siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 
(gramatura -500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 
m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
- 50 g/m) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych 
wyżej elementów. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny 
być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. Na rynku europejskim (w tym 
krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 

 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną (pkt. 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 
 
Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 



 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
PZJ. 
 
Sprzęt do wykonywania BSO: 

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów suchych 
i o konsystencji past, 

– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi –
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi 
i powierzchni płyt (boniowanie), 

– do mocowania płyt – wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) 
do kształtowania otworów zagłębianie talerzyków i krążków 
termoizolacyjnych), 

– do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

– pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 

 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport materiałów 
 



 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Warunki przystąpiania do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, zamurować i wypełnić przebicia, 
bruzdy i ubytki, 

– wykonać przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki zewnętrzne, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów 
elewacji, 

– zdemontować balustrady i kraty okienne, 

– zdemontować rynny i rury spustowe, elementy oświetlenia zewnętrznego, 
kamery i zwody pionowe instalacji odgromowej, 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub 
czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć 
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 



 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są 
od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości 
środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, 
wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie 
zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju 
i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 
systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura 
od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 
systemu docieplenia należy uwzględnić indywidualnie. 
 
  5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
  5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi. 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 



 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
 
Płyty naklejać w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości 
płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) - od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
  5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm 
i pasków siatki zbrojącej. 
 
  5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna siatka pancerna. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
  5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
  5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 
zbrojonej. 
 
  5.5.7. Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – 
nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
mozaikowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacji projektowej. Zaprojektowano wykończeniem 
ścian mozaikowym tynkiem mineralnym. 
 
 
 
 



 

6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 
 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających 
(ulegających zakryciu). 
 
Dotyczy to przede wszystkim: 

– kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, 
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

– kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 
wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń, 

– kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt 
(w płaszczyźnie lub do l mm poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt 
i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

– kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 



 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru, 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności 
w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 
robót. 
 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 10.1., a także "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r. 
m.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10 100 
"Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". 
 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 

od płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

  Pionowego Poziomego  

III Nie większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 

Nie większe niż 2mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6mm na 

Nie większe niż 
3mm na 1m 



 

na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

wysokości oraz nie więcej 
niż 6mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

 
Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 
tynków nie powinne być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji 
i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1m, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac 
i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 



 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzanymi w trakcie 
wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzanych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedna z następujących 
rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi 



 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie da odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia 
z zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 



 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, 
 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt 
izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą 
profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od 
systemu projektu robót ociepleniowych, 

– naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu płaszczyzn 
kolorystycznych), 

– tynki, okładziny, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
i ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony 
ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 6 

 
Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45111240-2  Roboty 
w zakresie odwadniania gruntu 
 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania drenażu dla realizacji projektu budowlanego odwodnienia 
budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem drenażu wokół budynku wraz z odprowadzeniem wód. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami z odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów 
deszczowych do odbiorników; 
 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód 
opadowych lub ścieków; 
 
Rura drenarska – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych 
i odprowadzenia ich do odbiornika; 
 
Studzienka rewizyjna – przeznaczona do kontroli prawidłowego działania instalacji; 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 



 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw 
odsączających jest żwir płukany i piasek. 
 

2.1. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać warunek: 

– szczelność 5; 

– wskaźnik różnoziarnistości U.5; 

– umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej 
równego 1,0 wg normalnej próby Proctora (PN-88/B-044481) badanego 
zgodnie z normą BN- 77/8931-12; 

– wskaźnik piaskowy WP>35 nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych 
i organicznych; 

– piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2; 
 

2.2. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

2.3. Rury drenarskie 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-
89221 lub BN-84/ 6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, 
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania 
lub z PE. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, 
powinny być wolne od grudek (resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby 
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 
równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki. 
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 



 

powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, Wymagania dla złączki 
zewnętrznej powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 
 

2.4. Studzienki drenarskie 

Średnica 315 mm Materiał PVC-U. 
Musi posiadać atesty. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– równiarek; 

– walców statycznych; 

– płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych; 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych; 

– koparek; 

– koparek chwytakowych; 

– spycharek kołowych; 

– sprzętu do zagęszczania gruntu; 
 
 
4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej 
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien: 

– dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej 
zamawianej ilości kruszywa; 

– dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej 
z harmonogramu robót; 

– zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta; 

– zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, 
jednorazowo wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 

– nazwę i adres producenta; 



 

– datę i numer kolejnych badań; 

– oznaczenie wg PN-B-06712; 

– ilość kruszywa; 

– pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 
 

4.3. Transport 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych 
klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku 
i wyładunku. 
 

4.4. Składowanie kruszywa 

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 

4.5. Rury drenarskie 

Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich należy układać płasko w stosy 
do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a powyżej 25 °C do wysokości 2 zwojów. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. 
Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić je przed oddziaływaniem 
promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może 
przekroczyć 40 °C, a odległość składowania powinna być niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca 
się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 
instalacja odwadniająca. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 



 

po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez 
cały czas trwania robót. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 

5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna 
jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa 
i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
 

5.4. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadu. 
Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do 
wykonania robót montażowych. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 
można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku 
co najmniej 30 m. 
Przewody drenarskie należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B10735 
[6]. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania. 
 



 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoga 
na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
może przekraczać ±1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
 

5.4.2. Drenaż 

Wykopy rowków drenarskich na dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od 
wylotu rurki drenarskiej studzienki rozsączającej i prowadzić ku górze, w celu 
zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna 
być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rury drenarskiej. 
Nachylenie skarp rowków powinno wynosić od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych. 
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. 
łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną 
warstwą, nie tworząc zagłębień. Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie 
po wykonaniu rowka. Skrajny , ułożony najwyżej otwór rury należy zasłonić 
odpowiednią zaślepką (kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania 
się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Zasada działania drenu wymaga 
umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki 
podłużne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, gładkimi 
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych 
złączek. 
 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.6. Przygotowanie podłoża pod studnie 

W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia. 
 

5.7. Roboty montażowe drenażu 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru. 
 
 



 

6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
 

6.3. Kontrola kruszywa 

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 
i przy każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru; 
rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii 
kruszywa; 
rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 
dotyczących reaktywności alkalicznej; 
-atestu (zaświadczenia o jakości); 
oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa; 
dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 
zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
 

6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Badania w czasie robót – warstwa 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej. Nierówności 
podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogą 
przekraczać 2cm; 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -1cm i -2cm; 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej n iż  
+/- 5cm; 
Grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1 cm; 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od 1; 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy 
zasypowej. Jednostką obmiarową drenażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, 



 

średnicy. Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) 
zamontowanego urządzenia dla każdego typu. 
 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: 
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki 
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
Dziennik Budowy; 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 
stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych. 
 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 
zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

– przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności), 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

– podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
i głębokości ułożenia, 

– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi; 

– ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 
i prefabrykatów; 

– szczelności przewodów i studzienek, 

– materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 



 

– izolacji przewodów i studzienek. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności . 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.3 . Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej; 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek; 

– aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia; 

– protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie.



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 7 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45232130-2   Roboty budowlane 
w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
 
1.Wstęp 
 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

– wykonaniem rurociągu kanalizacji deszczowej, 

– wykonaniem studzienek kanalizacyjnych Ø425mm, 

– wykonaniem studni zbiorczych dn1200mm, 

– wykonaniem separatora w studni dn1500mm, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
 
Ściek kryty – urządzenie ściekowe służące do odprowadzenia wód powierzchniowych 
o przekroju zamkniętym, stanowiące część systemu odwodnienia powierzchniowego, 
nie będące przepustem 
 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
 
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
 



 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
 
Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 
 
Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niż 1,0 m. 
 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
 
Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego. 
 
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 
 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 



 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Przy wykonaniu studzienek rewizyjnych, wpustów ściekowych z przykanalikami 
i ściekami krytymi, można zastosować kompletny system kanalizacji deszczowej, 
posiadający atest IBDM. 
 

2.1. Rury kanałowe 

Należy stosować rury kanalizacyjne: 

– PVC 160/4,7 mm, 

– PVC 200/5,9 mm, 

– PVC 250/7,3 mm, 

– RHDPEp 225/12,8 mm – metoda przewiertu sterowanego „PEHD200”, 

– RHDPEp 355/20,2 mm – metoda przewiertu sterowanego „PEHD315”, 

– RHDPEp 450/25,5 mm – metoda przewiertu sterowanego „PEHD400”, 
2.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 



 

Na studnie zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe 120 cm, 
z betonu klasy B25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. Dopuszcza się stosowanie innych 
materiałów na studzienki, pod warunkiem że będą stanowiły element kompletnego 
systemu posiadającego atest IBDM. 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Średnica 425 mm 
Materiał PP. 
Musi posiadać atesty. 
 
Wszystkie elementy systemu, powinny spełniać odpowiednie normy. Niniejsza 
SST i dokumentacja projektowa określa jedynie lokalizację, poszczególnych 
elementów systemu. Wybór określonego systemu, należy przedstawić 
w ofercie przetargowej. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych, 

– koparek przedsiębiernych, 

– spycharek kołowych, 

– sprzętu do zagęszczania gruntu, 

– wciągarek mechanicznych, 

– beczkowozów, 
 
 
4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport elementów systemu kanalizacyjnego 

Należy zachować wymagania dotyczące transportu elementów systemu, określone 
przez producenta. 
 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych 
klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku 
i wyładunku. 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 



 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez 
cały czas trwania robót. 
 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu. Wykopy 
należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian 
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 

5.4. Roboty montażowe 
 

5.4.1. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją 
 producenta wybranego systemu 

 
5.4.2. Studzienki ściekowe 

 Studnie kanalizacji deszczowej z rury karbowanej o średnicy 425mm 
z pokrywą żeliwną typu lekkiego. Wysokości studzienek drenarskich zgodnie 
z projektem. 



 

 Studnie zbiorcze o średnicy dn1200mm wykonane z kręgów betonowych 
grubości ścianki 150mm łączonych na uszczelkę. Studnie projektuje się wyposażyć 
w stopnie oraz właz typu ciężkiego. Wysokości studni zbiorczych zgodnie 
z projektem. 
 Separator koalescencyjny (SP1) wykonany w monolitycznym zbiorniku 
żelbetowym z betonu klasy min. C35/45 (W-8, F-150) o średnicy dn1500mm, 
zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych oraz wewnętrznym by-passem. 
 

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia min 1.0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw oraz 
materiałów do betonu przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

– badanie odchylenia osi kolektora, 

– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenie przewodów 
i studzienek, 

– badanie odchylenia spadku kanalizacji, 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) 
i pokryw włazowych, 

– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
 
 



 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać± 3 cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać± 5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

– wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.4.3, 

– rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane 
z dokładnością do ± 5 mm. 

 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego 
urządzenia dla każdego typu. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: 
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki 
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 



 

reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
Dziennik Budowy; 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 
stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych. 
 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 
zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

– przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności), 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

– podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
i głębokości ułożenia, 

– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi; 

– ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 
i prefabrykatów; 

– szczelności przewodów i studzienek, 

– materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

– izolacji przewodów i studzienek. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności . 
 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.3 . Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej; 



 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek; 

– aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia; 

– protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie.



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 8 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45221250-9 Roboty podziemne 
inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej 
 
1.Wstęp 
 

1.3. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót przy 
przekraczaniu przeszkód terenowych, zgodnie z dokumentacja projektową. W 
ramach zadania należy wykonać: 

– przewierty sterowane – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą 
wiertnicy dla przewodów kanalizacji deszczowej, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć 
w następujący sposób: 

– przecisk – roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do 
komory odbiorczej 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 



 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.1. Rury do wykonania przewiertów sterowanych 

Odcinki rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej z rur RHDPEp łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe. Wewnętrzna część ścianki rury polietylenowej musi posiadać 
warstwę z modyfikowanego polietylenu, odpornego na ścieranie przy dużych 
prędkościach transportowych ścieków. System rur do kanalizacji ciśnieniowej 
powinien spełniać wymagania norm PN-EN 13244 i DIN 8074/75. Materiał PE 100- 
RC według typu PE 100 RC+Association, grupa indeksu płynięcia : 003 z płaszczem 
ochronnym. Materiał warstwy wewnętrznej: grupa indeksu płynięcia 003 posiada 
wysoka odporność na tworzenie się rys wewnętrznych i jest odporny na powolna 
propagację pęknięć. Warstwa współwytłaczana jest nierozerwalna. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
PZJ. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

– zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych 
zgrzewu, 

– urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp. 

– niezbędnych narzędzi montażowych, 

– środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót 
i transportu materiałów, 

– koparek, dźwigów itp. 

– urządzeń do odwodnienia wykopów 
 



 

 
4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 4. 
 

4.2. Transport 

Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do 
charakteru materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich 
uszkodzeniem. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z normą 
PN-EN 12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
 W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który 
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej 
korekt w trakcie odwiertu. 
 Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt 
głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania 
przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu 
startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. 
 Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia 
wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy 
zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie 
rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy 
doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i 
umieszczona w wyznaczonym miejscu. 
 Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace 
towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
  



 

 Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu 
wykonaćzgodnie z normą PN-EN 12889. Kontrola obejmuje: 

– prawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

– badanie odchylenia osi rurociągu , 

– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów 
i armatury, 

– badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

– badanie szczelności przewodu, 

– połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej, 

– zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej, 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego 
urządzenia dla każdego typu. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 
zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

– przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności), 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

– podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
i głębokości ułożenia, 

– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi; 

– ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 
i prefabrykatów; 

– szczelności przewodów i studzienek, 



 

– materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

– izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.3 . Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej; 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek; 

– aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia; 

– protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane prace będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 9 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45233253-7 Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

 dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych, 
 opasek przy budynkach, 

oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej 
architektury drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania 
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 
większą niż 1,0 m. 
 
Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające 
i odprowadzające wodę. 



 

Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa 

  2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu producenta: 
1. odmianę: 
 a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 



 

 b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 
 i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
 
2. barwę: 
 a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 
podano w załączniku 1), 
 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
 a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
 b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
 c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 
 mm,80 mm i 100 mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach 
bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
  2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom  
   brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano 
w tablicy 1 (np. Na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń 
PN-EN-1338 [2]. 
 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów 
(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 
może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają 
w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
  2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
 



 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin 
w nawierzchni 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 
 a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
   piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
   piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
   mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
  spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu   
  powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 
  [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
 c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
   piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
   piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
 d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
   zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3b), 
 e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce  
 cementowo-piaskowej 
   do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 
  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy  
  uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające  
  wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie   
  odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a [12], 
   do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować 
  wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów   
  spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany 
  przez Inżyniera. 
 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania 
po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie 
o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, 
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych 
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, 
z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy 
płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany 
luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, 
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
 a) krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13], 
 b) obrzeża betonowe wg ST D-08.03.01 [15], 
 c) krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14]. 
 



 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania 
 wg 2.3 a i 2.3 b, 
 b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających 
 wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-
 08.05.00 [16]. 
  
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2. 
 

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej 
 kostki brukowej 

 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
 składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
 do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
 to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
 piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 
i wykruszaniem naroży. 
 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom 
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 
betoniarki. 
 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający 
wymaganiom ST D-05.03.04a [12]. 



 

4. Transport i składowanie 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. 
Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na 
jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości 
i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 
towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń 
opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, 
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające 
do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego 
i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony 
w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od 
pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych 
można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych 
pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej ST. 
 
5. Wykonanie robót 



 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Podłoże I koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-
04.01.01 [6]. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub 
ST. 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej 
z betonowej kostki brukowej na: 
 a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu 
 piaszczystego. 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 
 1. wykonanie podbudowy, 
 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. 
 ścieków), 
 3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 4. ułożenie kostek z ubiciem, 
 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności 
jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki 
piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
 

5.4. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np: 
 a) D-04.01.01 04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie 
 i skropienie” [6], 
 b) D-04.04.00 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
 mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [7], 
 c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 



 

 d) D-04.05.00 04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
 kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9], 
 e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 
 f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 
 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM 
lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do 
wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków 
przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni I prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 

5.6. Podsypka 
 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki 
powinna wynosić po zagęszczeniu 3 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu 
podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

– współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

– wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów 
wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 



 

 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich 

 układania 
 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 
oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów 
o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 
nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek 
i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 



 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe I odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 
od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, 
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny 
do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
  a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia 
  jest na podsypce piaskowej, 
  b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), 
  jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 
i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, 
w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez 
rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków 
po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 
i z różnymi deseniami układania. 



 

 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 
i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie 
szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). 
Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.04a 
[12]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 
których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca 
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytkowania 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 
można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego 
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do
 obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
 zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
 dostawców itp.), 
  wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
 robót, określone w pkcie 2, 
  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw 
 prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

L.p. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 [6] 



 

2 
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych 

w pkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg ST D-08.01.01a [13]; D-08.01.02 [14]; 
D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16] 

4 

Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków I cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową I 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

położenie osi w planie 
(sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach 
oraz we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

równość w profilu podłużnym łatą 
czterometrową) 

j.w. Nierówności do 8 mm 

równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

j.w. Prześwity między łatą 
a po 
wierzchnią do 8 mm 

spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

j.w. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

szerokość nawierzchni 
(sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

j.w. Odchyłki od szerok. 
projektowanej do 5 
cm 

szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

 
6.4. Badania wykonanych robót 

L.p. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 



 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna I poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone 
w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 



 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podsypki, 

– ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

– ułożenie i ubicie kostek, 

– wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

– pielęgnację nawierzchni, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

– odwiezienie sprzętu 
 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje 
robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte 
w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST 
wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.



 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych Nr 10 

 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
Kod  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  45233253-7 Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.Wstęp 
 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej dla realizacji projektu budowlanego 
odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 

1.6. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna 
w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 



 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz. 29); 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 Wymagania ogólne pkt 2. 
 

2.1. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8], 

– żwir lub piasek do wykonania ław, 

– cement wg PN-B-19701 [7], 

– piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

– obrzeże niskie – On, 

– obrzeże wysokie - Ow. 
 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

– gatunek 1 – G1, 

– gatunek 2 - G2. 
 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) 
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano 
w tablicy. 



 

Tablica 1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, [cm] 

l b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
  2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, [m] 

gat. 1 gat. 2 

l  8  12 

b,h  3  3 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

gat. 1 gat. 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 
długość, [mm], max 
głębokość, [mm], max 

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 
2.3.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.3.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy 
B25 i B30. 



 

2.2. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a 
piasek – wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt .4 
 

4.2. Transport obrzeży 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt5. 
 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 



 

zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 

5.4. Ustawienie obrzeży 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu 
w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru
 lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
 c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
 pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
   linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m
  długości obrzeża, 
   niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na 
  każde 100 m długości obrzeża, 



 

   wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno 
  wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość, 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
 
 
8. Odiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka, 

 
 
9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie koryta, 
– rozścielenie i ubicie podsypki, 
– ustawienie obrzeża, 
– wypełnienie spoin, 
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 


