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Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 109518L ul. Nowa w 
Tarnogrodzie

1 Rozdział ODCINEK OD UL. 1 STYCZNIA DO UL. 1 ARMII 
WOJSKA POLSKIEGO

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg

w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0,071 0,071000
RAZEM: 0,071000 km 0,071

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w pobocza), 
frezowanie na średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40
1.2.2 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych

Wyliczenie ilości robót:
148 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148
1.3 Element DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH
1.3.1 KNR 231/1406/3 D-03.02.01 Regulacja pionowa istniejacych  studzienek dla urządzeń 

podziemnych, włazy kanałowe
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

1.4 Element OBRAMOWANIE
1.4.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

148*0,09 13,320000
RAZEM: 13,320000 m3 13

1.4.2 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez 
wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
148 148,000000

RAZEM: 148,000000 m 148
1.5 Element UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ
1.5.1 KNR 231/310/5 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

148*0,1 14,800000
RAZEM: 14,800000 m2 15

1.5.2 KNR 231/310/6 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie średnio 8 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15 5
1.6 Element NAWIERZCHNIA
1.6.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
245 245,000000

RAZEM: 245,000000 m2 245
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1.6.2 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
średnio 100 kg/m2 tj. 4 cm 245*0,100 24,500000

RAZEM: 24,500000 t 25
1.6.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
245 245,000000

RAZEM: 245,000000 m2 245
1.6.4 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

245 245,000000
RAZEM: 245,000000 m2 245

1.6.5 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
245 245,000000

RAZEM: 245,000000 m2 245
1.7 Element PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI
1.7.1 KNR 231/1104/6 D-05.03.03a Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 

regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. 
średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11
1.7.2 KNR 231/1201/3 D-08.01.01b Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży na zjazdach, 

obramowania na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnia 5 
cm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6
1.8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.8.1 KNR 201/505/1 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 

gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:
pas szerokości 1 m wzdłuż krawężników 148*1 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148
1.8.2 KNR 201/510/1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie mieszanką traw, przy grubości warstwy

humusu 5 cm
Wyliczenie ilości robót:

148 148,000000
RAZEM: 148,000000 m2 148

1.8.3 KNR 201/510/2 D-06.01.01 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp - zwiększenie o 5 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
148 148,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148
1.9 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1.9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
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2 Rozdział ODCINEK OD UL. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 
DO UL. KLONOWEJ

2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg

w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0,116 0,116000
RAZEM: 0,116000 km 0,116

2.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2.1 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w pobocza), 
frezowanie na średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+007, od km 0+129 50
do km 0+134 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50
2.2.2 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych

Wyliczenie ilości robót:
244 244,000000

RAZEM: 244,000000 m 244
2.3 Element DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE URZĄDZEŃ 

PODZIEMNYCH
2.3.1 KNR 231/1406/3 D-03.02.01 Regulacja pionowa istniejacych  studzienek dla urządzeń 

podziemnych, włazy kanałowe
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4

2.4 Element OBRAMOWANIE
2.4.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

244*0,09 21,960000
RAZEM: 21,960000 m3 22

2.4.2 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez 
wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
244 244,000000

RAZEM: 244,000000 m 244
2.5 Element UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ
2.5.1 KNR 231/310/5 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

244*0,1 24,400000
RAZEM: 24,400000 m2 24

2.5.2 KNR 231/310/6 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie średnio 8 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24 5
2.6 Element NAWIERZCHNIA
2.6.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
580 580,000000

RAZEM: 580,000000 m2 580
2.6.2 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 

KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
średnio 100 kg/m2 tj. 4 cm 580*0,100 58,000000

RAZEM: 58,000000 t 58
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2.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
580 580,000000

RAZEM: 580,000000 m2 580
2.6.4 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

580 580,000000
RAZEM: 580,000000 m2 580

2.6.5 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
580 580,000000

RAZEM: 580,000000 m2 580
2.7 Element PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI
2.7.1 KNR 231/1104/6 D-05.03.03a Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 

regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. 
średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21
2.7.2 KNR 231/1201/3 D-08.01.01b Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży na zjazdach, 

obramowania na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnia 5 
cm

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
2.8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.8.1 KNR 201/505/1 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 

gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:
pas szerokości 1 m wzdłuż krawężników 244*1 244,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244
2.8.2 KNR 201/510/1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie mieszanką traw, przy grubości warstwy

humusu 5 cm
Wyliczenie ilości robót:

244 244,000000
RAZEM: 244,000000 m2 244

2.8.3 KNR 201/510/2 D-06.01.01 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp - zwiększenie o 5 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
244 244,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244
2.9 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
2.9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
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3 Rozdział ODCINEK OD UL. KLONOWEJ DO 
NIEPRZELOTOWEGO ZAKOŃCZENIA

3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg

w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0,089 0,089000
RAZEM: 0,089000 km 0,089

3.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.2.1 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w pobocza), 
frezowanie na średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
3.2.2 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych

Wyliczenie ilości robót:
208 208,000000

RAZEM: 208,000000 m 208
3.3 Element OBRAMOWANIE
3.3.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

208*0,09 18,720000
RAZEM: 18,720000 m3 19

3.3.2 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez 
wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
208 208,000000

RAZEM: 208,000000 m 208
3.4 Element UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ
3.4.1 KNR 231/310/5 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

208*0,1 20,800000
RAZEM: 20,800000 m2 21

3.4.2 KNR 231/310/6 D-05.03.05b Uzupełnienie szczeliny z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie średnio 8 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21 5
3.5 Element NAWIERZCHNIA
3.5.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
670 670,000000

RAZEM: 670,000000 m2 670
3.5.2 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 

KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
średnio 100 kg/m2 tj. 4 cm 670*0,100 67,000000

RAZEM: 67,000000 t 67
3.5.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
670 670,000000

RAZEM: 670,000000 m2 670
3.5.4 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

670 670,000000
RAZEM: 670,000000 m2 670
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3.5.5 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
670 670,000000

RAZEM: 670,000000 m2 670
3.6 Element PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI
3.6.1 KNR 231/1104/6 D-05.03.03a Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 

regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. 
średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4
3.6.2 KNR 231/1105/1 D-05.03.03a Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych z

regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. 
średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6
3.6.3 KNR 231/1201/3 D-08.01.01b Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży na zjazdach, 

obramowania na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnia 5 
cm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4
3.7 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3.7.1 KNR 201/505/1 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 

gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:
pas szerokości 1 m wzdłuż krawężników 208*1 208,000000

RAZEM: 208,000000 m2 208
3.7.2 KNR 201/510/1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie mieszanką traw, przy grubości warstwy

humusu 5 cm
Wyliczenie ilości robót:

208 208,000000
RAZEM: 208,000000 m2 208

3.7.3 KNR 201/510/2 D-06.01.01 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp - zwiększenie o 5 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
208 208,000000

RAZEM: 208,000000 m2 208
3.8 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
3.8.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1



strona nr: 8

Spis treści

A. Strona tytułowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Przedmiar robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. ODCINEK OD UL. 1 STYCZNIA DO UL. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4. OBRAMOWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.5. UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.6. NAWIERZCHNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.7. PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.9. OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. ODCINEK OD UL. 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO DO UL. KLONOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3. DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4. OBRAMOWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.5. UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.6. NAWIERZCHNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.7. PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.9. OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. ODCINEK OD UL. KLONOWEJ DO NIEPRZELOTOWEGO ZAKOŃCZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3. OBRAMOWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.4. UZUPEŁNIENIE SZCZELINY PRZYKRAWĘŻNIKOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.5. NAWIERZCHNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.6. PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.8. OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

C. Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


