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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Tarnogrodzie”.
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Kosztorys Przebudowa układu komunikacyjnego 
przy Szkole Podstawowej im. Marii 
Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/121/2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 

robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
Wyliczenie ilości robót:

0,10 0,100000
RAZEM: 0,100000 ha 0,1

1.2 KNNR 1/101/2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 
średnice drzew 16-25 cm wraz z 
zagospodarowaniem, zasypaniem dołów piaskiem 
oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z 

mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 
cm

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11
2.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6
2.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 
8 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6 5
2.4 KNR 231/810/2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

382 382,000000
RAZEM: 382,000000 m2 382

2.5 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, 
grubość nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
382 382,000000

RAZEM: 382,000000 m2 382
2.6 KNR 231/815/6 D-01.02.04 Rozebranie chodników, płyty betonowe chodnikowe

na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000
RAZEM: 56,000000 m2 56

2.7 KNR 231/801/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, 
grubość 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17
2.8 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, 

grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000
RAZEM: 150,000000 m2 150
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2.9 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 m 20

2.10 KNR 231/814/2 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych
Wyliczenie ilości robót:

330 330,000000
RAZEM: 330,000000 m 330

2.11 KNR 231/812/3 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z 
betonu

Wyliczenie ilości robót:
330*0,03+20*0,05 10,900000

RAZEM: 10,900000 m3 11
2.12 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.02.04 Rozbiórka urządzeń do Street Workout

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
2.13 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.02.04 Przestawienie urządzeń siłowni zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
3 Element WYMIANA OGRODZENIA
3.1 KNR 404/901/4 D-01.02.04 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, 

rozebranie ogrodzenia
Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000
RAZEM: 35,000000 m 35

3.2 KNR 201/312/11 D-02.01.01 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 
0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15
3.3 KNR 231/702/3 wg instrukcji producenta Dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych z profili

stalowych 6x4x260 cm, ocynk obustronny, 
malowany proszkowo, wraz z zabetonowaniem

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15
3.4 KNRW 

202/1802/2
wg instrukcji producenta Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, panel 

250 cm / 153 cm / 4 mm, ocynkowane i malowane 
proszkowo, wraz z podmurówką

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35
4 Element WYMIANA RUR SPUSTOWYCH
4.1 KNR 401/535/6 D-01.02.04 Rozebranie rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:
151 151,000000

RAZEM: 151,000000 m 151
4.2 KNR 202/510/3 

(2)
D-03.02.01 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 

spustowe okrągłe o średnicy 12·cm
Wyliczenie ilości robót:

151 151,000000
RAZEM: 151,000000 m 151

4.3 KNR 201/317/2 
(1)

D-03.02.01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.5·m

Wyliczenie ilości robót:
225*1*0,5 112,500000

RAZEM: 112,500000 m3 113
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4.4 KNRW 
218/511/3

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
225*0,3*0,2 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 14
4.5 KNRW 

218/408/2
D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 

Fi·160·mm
Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000
RAZEM: 100,000000 m 100

4.6 KNRW 
218/408/4

D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi·250·mm

Wyliczenie ilości robót:
125 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125
4.7 KNRW 

218/421/2
D-03.02.01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 

jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm/250 
mm - trójniki

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
4.8 KNRW 

218/421/2
D-03.02.01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 

jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm/250 
mm - kolano

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
4.9 KNRW 

215/222/3
D-03.02.01 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu 

wciskowym, Fi·160·mm
Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000 szt 11

4.10 KNRW 
218/517/2 (2)

D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315, 
zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
4.11 KNR 201/504/4 D-03.02.01 Zasypywanie przestrzeni, z zagęszczeniem do 

Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu
I-III

Wyliczenie ilości robót:
113 113,000000

RAZEM: 113,000000 m3 113
5 Element OBRAMOWANIE
5.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z 

oporem (mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

364*0,043+95*0,083 23,537000
RAZEM: 23,537000 m3 23,5

5.2 KNR 231/407/3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane 30x8 
cm, bez podsypki, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
364 364,000000

RAZEM: 364,000000 m 364
5.3 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez 

podsypki, bez wypełniania spoin
Wyliczenie ilości robót:

95 95,000000
RAZEM: 95,000000 m 95

6 Element KORYTKA ŚCIEKOWE
6.1 KNR 231/402/3 D-08.05.01 Ławy pod korytka, betonowa C12/15

Wyliczenie ilości robót:
23*0,6*0,15 2,070000

RAZEM: 2,070000 m3 2,1



strona nr: 6

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

6.2 KNR 231/606/1 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych typu korytkowego 
60x50x15 cm, bez podsypki

Wyliczenie ilości robót:
23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23
7 Element OPASKA
7.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000
RAZEM: 56,000000 m2 56

7.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - 
zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości 
koryta

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56 4
7.3 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56
7.4 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia - zwiększenie o 10 
cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56 10
7.5 KNR 231/109/3 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg

PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56
7.6 KNR 231/502/4 D-08.02.01 Opaski z płyt betonowych, 50x50x7 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56
8 Element PARKING
8.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

133+146 279,000000
RAZEM: 279,000000 m2 279

8.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - 
zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości 
koryta

Wyliczenie ilości robót:
279 279,000000

RAZEM: 279,000000 m2 279 4
8.3 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
279 279,000000

RAZEM: 279,000000 m2 279
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8.4 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 
spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia - zwiększenie o 5 cm 
do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
279 279,000000

RAZEM: 279,000000 m2 279 5
8.5 KNR 231/109/3 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg

PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
279 279,000000

RAZEM: 279,000000 m2 279
8.6 KNR 231/109/4 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg

PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 4 cm do łącznie 
16 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
279 279,000000

RAZEM: 279,000000 m2 279 4
8.7 KNR 231/511/3 

(2)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 

grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor grafit, z fazą, wypełnienie 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
133 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133
8.8 KNR 231/511/3 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 

grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
146 146,000000

RAZEM: 146,000000 m2 146
9 Element CHODNIKI I PLACE
9.1 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

725 725,000000
RAZEM: 725,000000 m2 725

9.2 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - 
zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości 
koryta

Wyliczenie ilości robót:
725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m2 725 4
9.3 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m2 725
9.4 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia - zwiększenie o 10 
cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m2 725 10
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9.5 KNR 231/109/3 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m2 725
9.6 KNR 231/511/2 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 

grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
725 725,000000

RAZEM: 725,000000 m2 725
10 Element REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM

UL. KOŚCIUSZKI
10.1 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych

Wyliczenie ilości robót:
18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18
10.2 KNR 231/810/2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000
RAZEM: 25,000000 m2 25

10.3 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, 
grubość nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
10.4 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z 

oporem (mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

18*0,083 1,494000
RAZEM: 1,494000 m3 1,5

10.5 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez 
podsypki, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18
10.6 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

185 185,000000
RAZEM: 185,000000 m2 185

10.7 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - 
zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości 
koryta

Wyliczenie ilości robót:
185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185 4
10.8 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185
10.9 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia - zwiększenie o 10 
cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185 10
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10.10 KNR 231/109/3 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg
PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185
10.11 KNR 231/511/2 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 

grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185
10.12 KNR 231/101/1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000
RAZEM: 30,000000 m2 30

10.13 KNR 231/101/2 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - 
zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości 
koryta

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 4
10.14 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
10.15 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = 
d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia - zwiększenie o 5 cm 
do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 5
10.16 KNR 231/109/3 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg

PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
10.17 KNR 231/109/4 D-04.06.01 Podbudowy betonowe z chudego betonu 9 MPa wg

PN-S-96013:1997 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 4 cm do łącznie 
16 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 4
10.18 KNR 231/511/3 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 

grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
11 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11.1 KNR 201/505/1 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 

ręczne, kategoria gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:

645 645,000000
RAZEM: 645,000000 m2 645
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11.2 KNR 201/510/1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw, 
przy grubości warstwy humusu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
645 645,000000

RAZEM: 645,000000 m2 645
11.3 KNR 201/510/2 D-06.01.01 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu

przy humusowaniu skarp - zwiększenie o 5 cm do 
łącznie 10 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
645 645,000000

RAZEM: 645,000000 m2 645
11.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.06.01a Dostawa i montaż bramy z furtką do przedszkola 

miejskiego, długośc L = 7 m
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-07.06.01a Montaż ogrodzenia stalowego na fundamencie 
betonowym (przęsła stalowe dostarczy 
Zamawiający)

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
11.6 Kalkulacja 

indywidualna
Remont (rozbiórka i wymiana na nową) wiaty po 
stronie południowej boiska, długość wiaty L = 7 m

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1



strona nr: 11

Spis treści

A. Strona tytułowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
C. Przedmiar robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. WYMIANA OGRODZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. OBRAMOWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. KORYTKA ŚCIEKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7. OPASKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
8. PARKING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9. CHODNIKI I PLACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10. REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. KOŚCIUSZKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D. Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


