Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY
UMOWA nr.......ccceueue
zawarta w dniu .......cceeee. r. pomiedzy:
Gming Tarnogradd, ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrdd, NIP: 918-198-59-83, REGON: 950369161

reprezentowang przez Pawta Deca — Burmistrza Tarnogrodu
przy kontrasygnacie
Anety Dziduch - Skarbnika Gminy Tarnogréd

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

........................................... ZSIedZIDg Wiueeeeereeeeceeey Ul ety reeceee e e e essseecnesennsesnesennnennsy
............... , REGON........ccceeeeeeraeeece WPISANYM UO..eceeereeeceeceereeccecreenaneseesasseseesansssessnssasssesssassanssenans
reprezentowanym Prze€z .cccvvessessssssnnenns = reerereneeneeenseeeenen

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani tgcznie w dalszej cze$ci umowy ,, Stronami”, a kazdy z nich ,Strong”.

Niniejsza umowe zawarto w wyniku przeprowadzonego w oparciu o zarzadzenie nr 133/2020 — OG
Burmistrza Tarnogrodu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania
zamoéwien publicznych ktérych szacunkowa wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000,00 zt netto
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie
monitoringu obiektéw publicznych na terenie Gminy Tarnogrdd, znak sprawy RI1.271.3.2021.Z0.

&1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji monitoringu CCTV obiektéw publicznych na
terenie Gminy Tarnogrod (Stadion LKS Grom Réianiec w Roézancu Pierwszym, Szkota
Podstawowa w Woli Rézanieckiej, Stadion LKS Olimpiakos w Tarnogrodzie, Szkota
Podstawowa w Tarnogrodzie, Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie).

Szczegdtowy zakres robdt okreslaja:

1) projekty budowlano —wykonawcze,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne,

3) przedmiary robdt - przy czym przedmiary robét majg charakter pomocniczy; Wykonawca
zobowigzany jest do dokfadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektows. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowag ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia;
ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéow rozliczeniowych
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robot koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
stanowigce zat. nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wykona zlecone roboty zgodnie z niniejszg umowag, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz sztukg budowlana.

§2
Termin realizacji

Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 30.07.2021 r. Za date wykonania przez
Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie zgloszenie przez
Wykonawce zakonczenia wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozy kosztorys pomocniczy wskazujacy sposob
kalkulacji ceny ryczattowej. Kosztorys pomocniczy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Obowigzki stron

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie uzgodnionym przez strony, przy udziale Inspektora nadzoru,

2) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umodwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z otrzymang dokumentacjg, ofertg
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 4 materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamowienia w
sposéb odmienny od umodwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej
koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi
Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robdt,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robdét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru co do ich jakosci,

20) dostarczenie sSwiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robd6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

26) przekazanie przedmiotu zamdéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

27) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystgpienia
do uzytkowania.

Wykonawca jest wytwdrcag odpadéw w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) Wykonawca w trakcie realizacji

zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw

betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow z

odzysku.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy uzytkownikéw
obiektéw i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,
powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepisdw bhp oraz przepisdéw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegélnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robdt od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§4

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie brutto, tj. z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT), naleine

Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu umowy wynosi .............. zt
(STOWNIE: .. et creeraeree e e e ssnassasssesaesnssrnennassnsaseanns ), w tym

a) wartos$¢ podatku VAT ..................... zt, wg stawki podatku VAT ............ %,

b) netto bez VAT ........cceeueuee. zt;

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
zmianie w _czasie trwania umowy w zakresie robét objetych projektem i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w
zat. nr 1 do umowy iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentacji.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Rozliczanie robdét z Wykonawcy bedzie regulowane po zakoniczeniu i odbiorze robdt
budowlanych na podstawie faktury kwote stanowigcg warto$¢ wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w ust. 1. Zasady wystawiania faktur okreslone zostaty w ust. 8.

Ptatnos¢ za fakture nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na
podstawie koncowego protokotu odbioru robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT zgodnie z ponizszym

rozwigzaniem:

Nabywca: Gmina Tarnogréd

ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd,

(NIP 918-198-59-83)

Odbiorca: Urzad Miejski w Tarnogrodzie

ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogréd.

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na skrzynke PEPPOL/PEF PL 9181985983 na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Dodatkowo obie strony wyrazajq zgode na
wystawianie i otrzymywanie korekt faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
platformy PEF.

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego z wyszczegdlnieniem zastosowanych sktadnikdw cenotwérczych (stawka r-g w zt;

Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdét w zataczonym do umowy kosztorysie pomocniczym nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 10, nalezy wykonac¢ jako szczegdétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys pomocniczy stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawg do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem (zwane dalej robotami dodatkowymi).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 13 pkt 2) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 10 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowg, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 10,

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym mowa w ust.
10 a w przypadku ich braku, wedtug srednich cen bez kosztéw zakupu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu realizacji robdét +% Kzj.w., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem pomocniczym Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w
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15.

16.

17.

18.

19.

cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).
4) do wyceny robdt metodg szczegdtowa nalezy stosowad, zachowujac kolejnosé jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy. Powyzisze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu, a nieujetych w przedmiarze robét oraz przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie
okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére s3 objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktédrych mowa w ust. 15 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowic bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja
zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3g state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpié¢ w
trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w
zamdwieniu podstawowym.

§5
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane muszg
by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru a na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokét
robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbidr koncowy- bedgcy podstawqg wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w § 4 ust.
5 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3

egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2) oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

4) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,
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5) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym zatgcznik nr
3 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wnoszenia uwag, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentdéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie 7 dni roboczych

od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

86
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptfaty kary umownej za kazdy dzierh opdznienia w ich usunieciu w
wysokosci 100,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci
100,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana zamédwienia

bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu

zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamédwienia po
usunieciu wad istotnych.

§7
Personel

Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccccevreennnne. snrtel s

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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Wykonaweca ustanawia kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: ......ccevenne. ;oonroteli s ; upr. bud. nr:

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

2) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnego oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informowania Inspektora Nadzoru o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego);

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

5) pisemnie oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru o
terminach odbioréw;

6) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych,
niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjna nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywad przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej.

§9

Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu kornicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane i dostarczone wyposazenie sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane oraz zamontowane materiaty i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych materiatach, ktére
powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdéb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w
okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdéwienia.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzone beda dwukrotnie: do konca trzeciego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robodt i drugi przeglad
gwarancyjny nie podzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w
tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i
usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 17
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przeglagdéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene
zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku
z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach okreslonych
w karcie gwarancyjne;j.
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§10
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutdow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto —
liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwioke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci

0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzieA zwtoki liczony od dnia, w

ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty.

4. Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§11
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu
tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o
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upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

c) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

f) jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30 dni.

2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru
robot lub podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktdére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpifto z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i whasnosci i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawag rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa w § 4

ust. 10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca udziela gwarancji i

rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym robdt w toku. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.
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§12
Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze
wzgleddéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagaé
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi oczekiwania,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie w
zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia
stron umowy,

przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 moze nastgpi¢, gdy
Swiadczenie w sposéb umowiony (w szczegdlnosci w umodwionym terminie) nie bedzie
mozliwe na skutek okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy, stanu nadzwyczajnego, epidemii lub konsekwenc;ji tych okolicznosci,
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile Wykonawca wykaze, ze
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wyfaczng przyczyng braku mozliwosci $wiadczenia w sposéb umoéwiony jest ww.

okolicznos¢, stan lub konsekwencje jego wprowadzenia,

8) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania,

9) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdét na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzanie jest rdwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru),

10) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy. Jezeli zajdzie koniecznosc
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na stanowisko
Kierownika budowy lub Kierownika robdt,

11) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakoriczeniem realizacji zamdwienia Zamawiajacy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczacg podatku od umoéw zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktdra wskaze na konieczno$é zastosowania innej
stawki podatku VAT niz wynikajacy z oferty i umowy,

12) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynikac¢ bedga z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkgji,

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikdw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 11,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete wg
zasad wskazanych w § 4 ust. 11.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do

kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§13
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia
ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspdblne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469), w sposdb zapewniajgcy
dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamédwienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w wust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktdrej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca

§14
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczerstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania

przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do

Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i

inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez

inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych

uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej

lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy

danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz

wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z

obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia

2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby,

ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie

zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodéwienia

publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia

danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
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zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§15
Postanowienia konncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie :z
obowigzujgcych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moie przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazagdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sa:

1) Projekty budowlano - wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne, przedmiary robdét,
2) Kosztorys pomocniczy,

3) Karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy Tarnogrod:
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