

Projekt pn. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA TARNOGRÓD  
ul. Rynek 1  
23-420 TARNOGRÓD  
NIP 9181985983  
REGON 950369161

Tarnogród, dnia 28.02.2020 r.

Znak postępowania: **RI.271.4.2020**

**- Do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Renowacja elewacji i wymiana stolarki budynku Synagogi w Tarnogrodzie w ramach projektu „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród”.*”

**ZAWIADOMIENIE**

**o unieważnieniu postępowania**

**Zamawiający:** Gmina Tarnogród, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) **zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu ww. postępowania.**

**Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty:

- 1) Usługi Tynkarskie Franciszek Kamieniec  
ul. Zamojska 147a, 23-400 Biłgoraj  
z ceną ofertową: 1 1 177 395,13 zł brutto,
- 2) Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek,  
Mirocin 379, 37-200, Przeworsk  
z ceną ofertową: 880 000,00 zł brutto,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 921 125,19zł brutto.

Wykonawca: Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek, Mirocin 379, 37-200 Przeworsk, który złożył ofertę najkorzystniejszą został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

W związku z powyższy przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

BURMISTRZ

Paweł Dec

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)